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Sorgfalts- und Treuepflicht

Die Beauftragte wahrt die Interessen der Auftraggeber-
schaft nach bestem Wissen und unter Beachtung des
allgemein anerkannten Wissenstandes ihres Fachgebietes.

Die Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen von Dritten.

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft Uber
maogliche Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht der Beauftragten

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft regel-
massig Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt
insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Sie zeigt
sofort alle Umstande schriftlich an, welche die vertrags-
gemasse Erfillung gefahrden konnten. Lassen sich auf
Grund der Bearbeitung Veranderungen in noch zu
bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so
meldet dies die Beauftragte umgehend schriftlich der
Auftraggeberschaft.

Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft umge-
hend schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom
vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiter-
entwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen
Griinden eine Anderung der vereinbarten Leistungen
angezeigt erscheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart,
neuartige Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Die Beauftragte macht die Auftraggeberschaft schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planungsgemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planungsgemeinschaft bedlrfen der ausdriicklichen
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Die im Innenverhaltnis
der Planungsgemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber
die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und
Verlust wirken nicht gegenuber der Auftraggeberschaft.

Die Mitglieder der Planungsgemeinschaft erklaren sich
bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des
Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters/einer
einzelnen Gesellschafterin und im Einverstandnis mit der
Auftraggeberschaft weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:
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Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf det
vorgangigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeber-
schaft.

Die von der Beauftragten zur Vertragserfullung beigezo-
genen Dritten gelten in jedem Falle als deren Hilfspersonen
im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme der Auftraggeberschaft zum bzw. vom Beizug von
Dritten lasst die Haftung der Beauftragten aus dem Vertrag
oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt. Art.
399 OR wird ausdrtcklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten der Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen der Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
die Auftraggeberschaft, nach vorheriger Anhérung der
Beteiligten, eine Dritte bzw. einen Dritten direkt bezahlen
oder den Forderungsbetrag auf Kosten der Beauftragten
hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegeniber der
Beauftragten. In jedem Fall gibt die Auftraggeberschaft der
Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

Vertragsanderungen

Die Auftraggeberschaft kann die Anderung von verein-
barten Leistungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlicher
Anpassungen von Vergilitung, Terminen und anderen Ver
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Die Auftraggeberschaft entschadigt die Beauftragte fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod koénner
Schlisselpersonen der Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung der Auftraggeberschaft ersetzt werden.
In jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Weisungsrecht der Auftraggeberschaft

Die Auftraggeberschaft hat das Recht, der Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt die Auftraggeberschaft trotz schriftlicher Abmah-
nung der Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist die
Beauftragte fir deren Folgen gegentiber dem Auftraggeber
schaft nicht verantwortlich.

Beharrt die Auftraggeberschaft trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um ihre Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, ihr
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
der Auftraggeberschaft wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt die Auftraggeberschaft Dritten in Ausnahmefallen
direkt Weisungen, so orientiert sie die Beauftragte schriftlich
ohne Verzug.

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und der Auftraggeberschaft einen
Uberblick iber samtliche von der Beauftragten gestellten
Rechnungen sowie Uber die erhaltenen und die noch
ausstehenden Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten der Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber-
schaft hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zuge-
stimmt oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auftrag-
geberschaft und die Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
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Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenlberschreitungen, die
durch die Beauftragte zu vertreten oder durch diese
verschuldet sind, behalt sich die Auftraggeberschaft vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegeniber der Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriiche der Auftrag-
geberschaft bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat die Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mi
oder alleine zu verantworten, kann die Auftraggeberschaft
einen Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit die
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung der Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung der Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» verein-
barten Leistungen werden bei der Schlussabrechnung der
Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst nach Durch-
fihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177 Norm SIA 118
(2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestell
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlsbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Die Beauftragte hélt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Die Auftraggeberschaft behalt sich in jedem Fall das Rechi
vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
die Beauftragte die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Die Auftraggeberschaft und die Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen unc
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Art. 27 URG (Panora-
marecht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur be
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Der Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veréffentlichungen der Auftraggeberschaft oder von Dritten
als Urheberin genannt zu werden.
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Haftung der Beauftragten

Die Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung ihrer
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln ihres Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmungsrechnungen sowie bei
Verlust von Mangelrechten gegenuber der mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmung.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden von der
Auftraggeberschaft zur unentgeltlichen Uberarbeitung
zuruckgewiesen.

Bei Kosteninformationen kann die Auftraggeberschaft im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fur einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte be-
schrankt sich auf die gehérige Instruktion und Uberwachung
von Drittpersonen, sofern die Auftraggeberschaft den
Beizug der Drittperson entgegen der Abmahnung der
Beauftragten verlangt.

Die Auftraggeberschaft ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
sie gegenuber einer oder mehreren Unternehmungen oder
Lieferantinnen ausnahmsweise direkt Mangelrigen, so teilt
sie dies der Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den die Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt die Auftraggeberschaft
ihre Rechte gegenlber samtlichen Verursachern/Verur-
sacherinnen, so dass die haftbare Beauftragte nach
Bezahlung des Schadens auf samtliche Mitverursacher/-
innen Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch die Auftraggeberschaft angeordnete Arbeitsunter-
briiche geben der Beauftragten keinen Anspruch auf
zusatzliche Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der
Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
der Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern die Beauftragte beweist, dass die
Auftraggeberschaft den Unterbruch durch eine Verletzung
des Vertrags fur Planungsleistungen verschuldet hat.
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Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt del
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Fris’
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckunc
zu rtgen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einemr
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils flhren,
kann die Auftraggeberschaft indessen wahrend der ersten
zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach
Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach
der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt bei der Beauftragten.

Der Auftraggeberschaft steht das unentgeltliche, unwider-
rufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeits-
ergebnisse der Beauftragten zur Vollendung des Projektes
fir ihre Bedulrfnisse frei zu verwenden. Macht die
Auftraggeberschaft von diesem Recht ohne Einbezug der
Beauftragten Gebrauch, steht dieser das Recht aul
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars
zu, soweit von der Auftraggeberschaft anerkannt. Soweil
der Honoraranspruch streitig ist, hat die Auftraggeberschaft
den entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitic
sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht der Auftraggeberschaft bezlglich
der Arbeitsergebnisse der Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilf
firden Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
die Auftraggeberschaft nicht selbst den Grund fir die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Die Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht der
Auftraggeberschaft als Originale Ubergeben worden sind
(wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Doku-
mente des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane,
Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen,
Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datentragel
usw.), wahrend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt del
Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos
auf.

Auf Verlangen legt die Beauftragte jederzeit tber ihre
Geschéftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung sie sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den Ziffer 16.1 hiervor erwadhnten Unterlagen zahler
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell (respek-
tive das digitale Konstruktions-/Berechnungsmodell), wenn
sich die Beauftragte zu deren Erstellung und/oder Bearbei-
tung vertraglich verpflichtet hat. Die Beauftragte ist auch bei
vorzeitiger Beendigung des Vertrages (siehe Ziff. 17) zur
rechtzeitigen Herausgabe verpflichtet.
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17  Vorzeitige Beendigung des Vertrages 18 Unterschriften

17.1 Art. 377 OR wird wegbedungen. Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen =ind inte grie-
17.2 Die Pareien kinnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent- render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planungs-
zchadigungslos vom WVertrag zuricktreten. Als wichtiger leistungen vom _______ .

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schiissel- ] ]
perzonen =eitens der Beaufragten chne Zustimmung der Ortund Datum: Ortund Datum:
Auftraggeberschatt bzw ohne dass die in Ziffer 6 hiervor ... Vmmeeee el )
vorbehaltienen Tatbestdnde vorliegen.

17.3 Das Vertragsverhéltniz kann im Obrigen von jeder Partei Die Aufraggeberschait: Die Beaufragte bzw die
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur Mitglieder der Planungsge-
Vertragsaufldsung vertragsgemédss erbrachten Leistungen meinscha ft:
werden der Beautftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

17 .4 Erfolgt die Vertragsaufidsung zur Unzeit, 20 ist die zunick-
tretende Verragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn} ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

17.5 E= liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn die Beauf
tragte der Auftraggeberschatt oder diese der Beaufiragten
begrindeten Anlass zur Vertragsaufidzung gegeben hat.

17.6 Die Vertragzaufiésung durch die Auftraggeberschatt gilt
ferner nicht alz unzeiig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behirde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— die Aufiraggeberschaft einzelne Phasen nicht auslost;

—eine oder mehrere Schlisselpersonen der Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung der Aufiraggeberschaft oder
ohne dasz die in Zffer 7 hiervor worbehakenen
Tatbestdnde vorliegen, ersetzt werden.
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