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1. Einleitung

Die Baudirektion des Kantons Ziirich, vertreten durch das Hochbauamt (HBA), veranstaltet
im Auftrag des Eigentimervertreters Immobilienamt des Kantons Zirich (IMA) eine Aus-
schreibung fur die Vergabe von Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschrei-
bung, Realisierung) fiir die baulichen Anpassungen und Instandsetzungsmassnahmen am
Schulhaus Riesbach an der Mihlebachstrasse 112 in 8008 Zrich.

Gesucht wird ein Generalplanerteam mit Erfahrung in der Umsetzung von Umbauten und
Instandsetzungsmassnahmen unter anspruchsvollen Bedingungen, bei denen auch denk-
malpflegerische Aspekte miteinzubeziehen sind. Knowhow im Bereich von Schulbauten ist
von Vorteil. Das Generalplanerteam erbringt samtliche notwendigen Planungsleistungen in
den Bereichen Architektur (Federfihrung), Baumanagement, Statik, Gebaudetechnik
(HLKKSE inkl. MSRL), Brandschutzplanung und Bauphysik (inkl. Schallschutz und Akus-
tik). Das Team soll sich dadurch auszeichnen, dass es das Projekt mit einer hohen archi-
tektonischen, bautechnischen und organisatorischen Kompetenz umsetzt und innerhalb
des vorgegebenen Kosten- und Terminplans realisiert.

Die Submission wird gemass Art. 19 der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IV6B) als selektives Vergabeverfahren mit Praqualifikation (1. Phase)
und anschliessendem Angebot (2. Phase) durchgefiihrt.

Zum Einreichen eines Angebots werden maximal fiinf Teilnehmende eingeladen. Zugelas-
sen werden die Planungsteams, welche die Eignungskriterien gemass der Praqualifikation
am besten erfillen. Das Angebot besteht aus zwei objektbezogenen Aufgabenstellungen
und einem Honorarangebot fir die nicht vom Hochbauamt festgelegten Honorarparameter.
Beide Phasen des Verfahrens sind nicht anonym. Die Generalplanerteams haben ihr Ange-
bot dem Bewertungsgremium personlich vorzustellen und zu erlautern.

Kanton Zurich



Hochbauamt
6/28

2. Informationen zum Bauvorhaben
2.1. Ausgangslage

Das Schulhaus der ehemaligen Kantonsschule Riesbach aus dem Jahr 1969/1970 wurde
2004/2005 umgebaut und an die Bedirfnisse des Bildungszentrums fir Erwachsene (BIZE)
angepasst. Im BiZE bietet die Kantonale Maturitatsschule fir Erwachsene (KME) ihre
Dienstleistungen gemeinsam mit der Erwachsenenbildung Zirich (EB) an. Die beiden
Schulen sind auf die Bildung Erwachsener spezialisiert und haben die Forderung der Wei-
terbildung zum Ziel. Sie gehéren zusammen mit dem Freien Gymnasium, dem Kirchge-
meindehaus und dem Gemeinschaftszentrum Riesbach zu einer einheitlichen, in Sichtbe-
ton gehaltenen Anlage.

Die Anlage besteht aus vier voneinander dilatierten Geb&udeteilen: dem Gebaudeteil 1 und
2 (7- resp. 6- geschossig), dem Singsaal (3 Geschosse) und der Technikzentrale (2 Ge-
schosse). Die beiden Schulgebaude 1 und 2 stellen im Grundriss zwei sich Uberschnei-
dende Quadrate dar. In den Raumen des Attikageschosses auf dem héheren 7-geschossi-
gen Teil 1 wurde entsprechend des Umbaus ein Bistro mit umlaufender Terrasse einge-
baut.

Im Rahmen einer grosseren Rochade sollen diese zwei Schulen (KME und EB) voraus-
sichtlich Anfang 2027 in die Alte Kaserne umziehen.

Das Literargymnasium (LG), welches sich heute im Ramibiihl befindet, ist ein Langzeitgym-
nasium mit alt- und neusprachlichem Profil. Es fiihrt zurzeit 30 Klassen mit rund 700 Schii-
lerinnen und Schiiler. Die Schule soll per Schuljahr 2027/28 in das Schulhaus Riesbach
dauerhaft umziehen. Das derzeitige Angebot soll unverandert in das Schulhaus Riesbach
Uberfiihrt werden kénnen. Das Gebaude befindet sich in einem guten baulichen Zustand
und soll ohne grossere bauliche Anpassungen an die Bedirfnisse des Literargymnasiums
angepasst werden.

1. KME und EB

2. Freies Gymnasium

3. Kirchgemeindezentrum
4. Gemeinschaftszentrum

Ubersicht, ohne Massstab, genordet, © GIS-ZH, Kanton Ziirich
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2.2. Raumangebot | Nutzungsverteilung

Die bestehende Struktur des Schulhaus Riesbach besitzt die Voraussetzungen und die not-
wendigen Raumlichkeiten, damit die Anpassungen an die Bediirfnisse des Literargymnasi-
ums erbracht werden kénnen.

Die finale Vernehmlassung von Belegung und die baulichen Anpassungen sind mit der
Schulleitung des Literargymnasiums abgeklart worden. Das resultierende Raumprogramm,
mit der Bezeichnung der erforderlichen Massnahmen und der daraus resultierenden neuen
Belegung liegen als Dokumentation in den Unterlagen 5 und 6 vor.

Die Anlage muss auf die zukiinftige Nutzung und Belegung lberprift werden. Die notwen-
digen Anpassungen an die Sicherheitsnormen sind miteinzubeziehen.

Flache (m?) und Volumen (m?)
Gesamte Geschossflache (GF) 12 700 m?

Gesamtes Gebaudevolumen (GV) 53 850 m®

2.3. Projektziele

Die baulichen Anpassungen miissen im angegebenen Zeitfenster ausgefiihrt werden. Der
Bezug des Literargymnasiums soll im August 2027 stattfinden, sofern der Auszug des BIZE
rechtzeitig erfolgen kann. Mit dem neuen Standort kann das Literargymnasium seine Identi-
tat langfristig starken.

Das beauftragte Generalplanerteam soll den Zustand des Schulhauses und die notwendi-
gen Massnahmen mittels vorliegender Unterlagen und einer Bestandsbewertung ab
Projektauftrag evaluieren. Die Massnahmen missen so priorisiert werden, dass der Bezug
des Literargymnasiums fir August 2027 gewahrleistet werden kann.

2.4. Projektvorgaben

2.4.1. Provisorien | Projektetappierungen

Wahrend der Umbauarbeiten fir das Literargymnasium wird kein Schulbetrieb aufrecht-
erhalten. Deshalb sind alle notwendigen Anpassungen im vorgegebenen Zeitraum auszu-
fuhren. Demzufolge ist vorerst keine Projektetappierung notwendig. Welche Instandset-
zungsmassnahmen in diesem Zeitraum umgesetzt werden kénnen, ist aufzuzeigen.

Sollte sich jedoch wahrend der Projektierung zeigen, dass weitere Instandsetzungsmass-
nahmen notwendig sind, sind Etappierungen der Arbeiten in Erwagung zu ziehen und in ei-
nem Terminprogramm aufzuzeigen.

2.4.2. Energieeffizienz | Erneuerbare Energie
Grundsatzlich gilt fir Umbauten und Instandsetzungsprojekte der Standard «Minergie-
ECOn». Die Art der Zertifizierung wird im Laufe der Projektierung bestimmt.
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2.4.3. Bauodkologie und Nachhaltigkeit

Die Instandsetzungsmassnahmen sollen ressourcenschonend und schadstoffarm projek-
tiert und umgesetzt werden. Es gelten die Vorgaben aus dem KBOB-Merkblatt 2008/1;
2017 «Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen».

Das Bauvorhaben ist nach den kantonalen Leitsatzen und Massnahmen des «Standard
Nachhaltigkeit Hochbau» zu projektieren.
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/planungsgrundlagen-hochbau.html

2.4.4. Denkmalpflege

Die beiden Gebaude der Schulanlage befinden sich im Inventar der kunst- und kulturhistori-
schen Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung. Die Zustandigkeit fallt in den Aufgaben-
bereich des Amts fiir Stadtebau der Stadt Zirich.

Die Projektierung der Instandsetzungsmassnahmen erfordert einen planungsbegleitenden
Austausch mit der stadtischen Denkmalpflege. Die Umsetzung der Massnahmen soll ganz-
heitliche Aspekte des zukunftigen Werterhalts mit den heutigen technischen, energeti-
schen, bauphysikalischen und betrieblichen Anforderungen beriicksichtigen.

Die architektonische Qualitat der Bestandsbauten ist hoch, die notwendigen Eingriffe sind
dementsprechend sorgfaltig zu planen und zu realisieren.

2.4.5. Finanzielle Vorgaben

Die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit ist ausserordentlich gross und muss wahrend des ge-
samten Prozesses beachtet werden. Es soll ein moglichst wirtschaftlicher Umgang mit den
Flachen (Flacheneffizienz) und den Kosten erreicht werden.

2.5. Projektumfang
Gesamtaufgabe und Planungsmassnahmen

Bestandsgetriebene Planung

Der «Qualicasa-Bericht» (Unterlage 4) bewertet die Liegenschaft mit BBB (Qualitédt durch-
schnittlich, leicht schadhaft / z.T. Médngel ersichtlich oder Restnutzungsdauer einiger Bau-
elemente reduziert). Aufgrund der im Bericht dargestellten /S-Planung nach Bauteilen soll
der Zustand des Schulhauses Riesbach auch mittels «Bautechnische Due Diligence» (Un-
terlage 4) Uberprift und die notwendigen Massnahmen daraus evaluiert werden. Der dar-
aus resultierende Massnahmenkatalog soll die Prioritat der Arbeiten festlegen, um den Ein-
zugstermin sicherzustellen.

Nutzungsgetriebene Planung

In den geplanten Raumlichkeiten fiir die Naturwissenschaften (inkl. Laboreinrichtungen)
und Musik gibt es heute zu wenig Unterrichtsraume. Hier ist eine rdumliche Anpassung vor-
zunehmen. Auch im Sporttrakt ist das bestehende Raumangebot (2 Turnhallen, 1 Kraft-
raum) flr die angestrebte Grosse von 30 Klassen knapp bemessen. In allen anderen Berei-
chen sollte die bestehende Infrastruktur ohne grosse Veranderungen tbernommen werden
kénnen. Der Planer muss bestehende Liicken in der Planung aufzeigen und Verbesse-
rungsvorschlage machen. Er muss in enger Zusammenarbeit mit den Nutzern und dem Fa-
cilitymanagement die Anpassungen definieren und sicherstellen, dass diese auch nach
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dem heutigen Stand der Technik und mit den entsprechenden Massnahmen gegen zielge-
richtete Gewalt umgesetzt werden sollen geplant werden.

Es ist ausserdem zu priifen, ob mittelfristig (ab Schuljahr 2030/31) eines der kantonseige-
nen Sporthallenprovisorien auf den bestehenden Hartplatz geziigelt werden koénnte.

2.5.2. Betrieb

Das anzupassende Schulgebdude erfiillt die Anforderungen an einen zeitgemassen
Schulbetrieb. Die bestehenden betrieblichen Qualitdten sind unbedingt zu erhalten. Aus
heutiger Nutzersicht werden deshalb nur kleine raumliche Veranderungen angestrebt.

Fur alle vorgeschlagenen Massnahmen sind keine provisorischen Schulraumbauten erfor-
derlich. Die empfohlenen baulichen Anpassungen sollen im angegebenen zeitlichen Rah-
men durchgeflhrt werden, damit der Schulbetrieb nicht beeintrachtigt wird.

2.5.3. Laboreinbauten

Fir den Unterricht in den Fachern Chemie, Physik und Biologie werden neue, fest einge-

baute Labormdbel bendtigt. Deren Medienversorgung (Wasser, Gas, Druckluft, Stark- und
Schwachstrom sowie Liftung) soll, wo es technisch mdéglich und wirtschaftlich sinnvoll ist,
zentral und unter Bertlicksichtigung der vorhandenen Primarversorgung erfolgen. Wo dies
nicht moglich ist, kdnnen auch autarke Systeme (Umluftkapellen, Gaskartuschen etc.) ein-
gesetzt werden.

2.5.4. Hindernisfreies Bauen

Gemass den gesetzlichen Vorgaben sind 6ffentlich zugangliche Gebaude behindertenge-
recht zu gestalten. Die Vorgaben nach Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» sind einzu-
halten. Die Beleuchtung, die Raumakustik sowie die Alarmierung missen zudem die spezi-
fischen Anforderungen von Hor- und Sehbehinderten erfiillen.

2.5.5. Gebaudehiille

Die Gebaudehiille besteht aus einer zweischaligen Betonfassade. Bei der Fassade domi-
niert das Material Sichtbeton, wobei horizontale Fensterbander das Gebaude gliedern. Die
dreiteiligen Schiebefenster haben einen dunkelbraunen Aluminiumrahmen.

Die Fassadenfenster miissen im Zuge der Projektierung beurteilt werden, um sicherzustel-
len, dass der heutige Zustand den zukiinftigen funktionalen Anforderungen entsprechen.

2.5.6. Ausbau

Grundsatzlich sind die wesentlichen Raumanpassungen in der Grosse und/oder Ausstat-
tung (z. B. Laborausstattung) vorzunehmen. Auch sind die notwendigen brandschutztechni-
schen Anpassungen umzusetzen. In allen weiteren Bereichen ist eine Pinselsanierung vor-
gesehen, deren genauer Detaillierungsgrad in der Projektierungsphase festgelegt werden
muss.

2.5.7. Tragwerk | Erdbebensicherheit

Fir das BIZE wurde im Jahr 2016 eine Erdbebenuberprifung der Stufe 3 veranlasst. Die
folgende Ertlichtigung wurde durch Erstellen der 6rtlichen Betonscheiben, die mehrheitlich
im Bereich Raumabschluss Treppenhaus/Klassenzimmer liegen, erreicht. Durch die Beton-
scheiben erhalt das Gebaude die notwendige Steifigkeit. (Unterlage 10)
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2.5.8. Brandschutz

Es liegt eine Mangelbehebungsliste, erstellt durch die GVZ (Unterlage 9), vor, welche voll-
umfanglich behoben werden muss. Ausserdem ist derzeit kein gtiltiges Brandschutzkon-
zept nach aktuellen Vorschriften fiir das Schulhaus vorhanden. Dieses muss zwingend im
Zuge der Projektierung durch einen Brandschutzfachplaner erarbeitet werden.

2.5.9. Elektroanlagen

Elektro-Verteiler: Die Elektro-Verteiler auf den Etagen stammen aus dem Jahr 2004, wah-
rend die Unterverteilung im Untergeschoss 2012 erneuert wurde. Der Zustand der Anlage
sowie die eingebauten Schutzapparate entsprechen weitgehend dem aktuellen Stand der
Technik. Die Aufteilung der Sicherungsgruppen und Stromkreise ist ausreichend dimensio-
niert, um den héheren Einschaltstrom der zukiinftigen LED-Beleuchtung zu bewaltigen.
RCD-Schutzschalter fiir Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise sind nachzuristen.

Beleuchtung: Die Uberwiegende Mehrheit der Lichtquellen besteht noch aus veralteten
Leuchtstoffréhren (T14) und Kompaktleuchtstofflampen verschiedener Leistungen. Ausge-
nommen sind nur wenige Bereiche, die bereits auf LED-Technologie umgeristet wurden.
Die verwendeten konventionellen Vorschaltgerate weisen zudem hohe Verlustleistungen
auf. Daher entspricht die aktuelle Beleuchtung nicht mehr dem Stand der Technik und
sollte vollstandig auf LED umgeriistet werden.

Lichtsteuerung: In den Klassenzimmern, Buros und &hnlichen Rdumen wird die Beleuch-
tung halbautomatisch Uber tageslichtabhangige Prasenzmelder gesteuert. Allerdings de-

cken die vorhandenen Melder nicht immer die gesamte Raumflache ab. Eine Erweiterung
der Prasenzmelder ist notwendig, um eine vollstdndige Abdeckung sicherzustellen.

Notbeleuchtung: Im Gebaude befindet sich ein zentrales Notlicht-Batteriesystem, das im
Elektro-Raum im Untergeschoss untergebracht ist. Die Sicherheits- und Fluchtwegbeleuch-
tung wird Uber funktionserhaltende Sicherheitskabel gewahrleistet. Fluchtwegleuchten und
kombinierte Umschaltmodule sind vorhanden. Allerdings missen die Umschaltmodule im
Zuge der Umrlstung auf LED-Technologie ebenfalls erneuert werden.

2.5.10. Heizungsanlagen

Die Heizungsanlage bleibt im aktuellen Zustand unverandert. Lediglich in Bereichen, in de-
nen Raumanpassungen vorgenommen werden, soll die Warmeverteilung bzw. die Radiato-
ren falls notwendig angepasst werden.

2.5.11. Liftungsanlagen

Die Liftungsanlagen des Schulbaus sind in einem guten Zustand und kdnnen fiir die
nachsten 10 Jahre weiter betrieben werden. Fir die fehlenden IV-Garderoben mit WC-An-
lagen ist eine entsprechende Liftung erforderlich.

2.5.12. Sanitaranlagen

Die bestehenden Toilettenanlagen sollen im heutigen Zustand weiter benutzt werden. Es
existieren pro Halle jeweils zwei Garderoben und jeweils zwei Herren- und Damentoiletten.
Es fehlen jedoch IV-Garderoben mit WC-Anlagen. Die Anzahl der IV-Garderoben und WC-
Anlagen im Sportbereich ist in der Projektierung zu verifizieren.
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2.5.13. Photovoltaikanlage

Es ist keine Anlage installiert und ist noch nicht Bestandteil der baulichen Anpassungs-
massnahmen. Eine Uberpriifung mit einer Wirtschaftlichkeitsrechnung und einer Hand-
lungsempfehlung soll durch eine externe Firma erarbeitet werden.

2.5.14. Warmeschutz | Dichtigkeit

Die Dichtigkeit der Flachdacher muassen im Zuge der Projektierung beurteilt werden, um si-
cherzustellen, dass zukiinftig keine Undichtigkeiten oder Feuchtigkeitsschaden auftreten.
Es sind ebenfalls die Dichtigkeit der Vorplatze der Eingangsbereiche zu prifen.

2.5.15. Schliessanlage
Die Schliessanlage muss erneuert werden.

2.5.16. Schadstoffe

Es soll ein Schadstoffgutachten beauftragt werden, um maégliche Schadstoffe im Gebaude
zu identifizieren und zu bewerten. Die Schadstoffuntersuchung wird direkt vom Hochbau-
amt beauftragt und vergutet.

2.5.17. Schallschutz | Akustik

Der Schallschutz wurde nicht detailliert abgeklart. Die raumakustischen Massnahmen so-
wie Massnahmen gegen die Schallibertragung zwischen den Klassenzimmern und Musik-
kojen mussen den aktuell glltigen Vorgaben und Normen entsprechend umgesetzt wer-
den.

2.5.18. Larmschutz
Dank der idealen Lage und der umliegenden Gartenanlage, die zusatzlich als Larmpuffer
dient, bestehen auf der ganzen Schulanlage keine Mangel bezilglich Larmschutzes.

2.5.19. Verkehr | Erschliessung
Es besteht kein Verbesserungsbedarf betreffend Verkehr und Erschliessung der gesamten
Anlage.

2.5.20. Parkierung Velos
Die Parkierungssituation der Velos soll umfassend geprift werden, um mdgliche Verbesse-
rungen und notwendige Massnahmen zu bestimmen und gegebenenfalls umzusetzen.

2.5.21. Werkleitungen | Kanalisation
Es soll eine Uberpriifung der Kanalisationsleitung durchgefiihrt werden, um den Zustand
beurteilen zu kénnen.

2.5.22. Aussenraum | Griinraum
Die Dichtigkeit der Vorplatze vor den Eingangsbereichen soll geprift werden. Falls erfor-
derlich sind entsprechende Massnahmen im Aussenraum zu ergreifen.

2.5.23. Bodenbelastung
Derzeit keine Belastungen bekannt.
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2.5.24. Kunstsammlung Kanton Ziirich

Das vorhandene Kunstwerk wird gemass Wegleitung des Hochbauamtes im Zuge einer In-
standsetzung fachgerecht begutachtet und restauriert. Es missen geeignete Schutzmass-
nahmen fir die vorhandenen Kunstwerke eingeplant werden und evtl. Transportkosten fur
die Einlagerung wahrend der Bauarbeiten.

2.5.25. Signaletik
Die Signaletikplanung wird direkt durch das Hochbauamt beauftragt.

2.5.26. Ausstattung
Das Mobiliar der Kantonsschule wird beibehalten. Umzugskosten missen nicht eingerech-
net werden.

2.6. Kosten

Auf Basis der «Bautechnischen Due Diligence» wird die Schatzung des Finanzbedarfs der
baulichen Anpassungen und Massnahmen flir das BIZE auf rund 4.5 Mio. Franken inkl.
MWST geschatzt.

Die maximalen Zielkosten (exkl. 10 % Reserve) liegen derzeit bei rund 4 Mio. Franken
(inkl. MWST).

Die Kosten flir eventuelle Provisorien oder Umzlige der Schule sind in dieser Schatzung
des Finanzbedarfs nicht eingerechnet.

Schatzung des Finanzbedarfs fiir die baulichen Anpassungen BIZE

BKP Sofortmassnahmen
1 Vorbereitungsarbeiten 125 000
2 Gebaude 3225000
4 Umgebung 60 000
5 Baunebenkosten 575 000
6 Reserven (10 % BKP 1-5 + 9) 450 000
9 Ausstattung 65 000
1-9 Total Gebaude 4 500 000

Stand Schatzung des Finanzbedarfs 27. November 2023, Teuerungsindex 1. April 2024, 1197.20 (Basis 1939)
Alle Kosten und inkl. 8.1 % MWST in Schweizer Franken.
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Der Projektierungsstart erfolgt spatestens im April 2025. Die Realisierung der baulichen
Anpassungen ist derzeit fur Marz 2027 bis einschliesslich Juli 2027 geplant, da ab August
der Umzug des Literargymnasiums stattfindet. Der Ablauf ist unter den erwahnten
Pramissen und Zielformulierungen im Rahmen der objektbezogenen Aufgabenstellung
durch den Generalplaner zu verifizieren (Ziffer 6, Angebot, 2. Phase).

2024
1h|3h|5h|7h

2026
42|44|5h|7h|9L4“L2

2027
42|ﬂ4|5h|7h|9h4ﬂh2

Vorstudienkredit

Leistungsoffertverfahren

Projektierungskredit

|9|10|11|12
P

Bestandesuntersuchungen

2025
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

Projektierung

Objektkredit

Baubew illigung

Ausschreibung

Realisierung

Bezug

Quelle: Hochbauamt Kanton Zirich
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3. Auftragserteilung

Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen durch die zustandigen Organe beabsichtigt das
Hochbauamt (HBA), die mit den baulichen Anpassungen verbundenen Generalplanerleis-
tungen dem Anbietenden mit der bestbewerteten Eingabe zu Ubertragen.

Zur Information Uber den bei einer Auftragserteilung abzuschliessenden Generalplanerver-
trag wird den Teilnehmenden das Dokument «Entwurf Vertragsurkunde fiir Planungsleis-
tungen» (Unterlage 3), zur Verfligung gestellt.

Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt in Abhangigkeit des Leistungsumfangs nach
den aufwandbestimmenden Baukosten fiir das Gesamtprojekt oder im Zeittarif; die Leis-
tungsteilphasen werden einzeln freigegeben. Die Grundleistungen definieren sich nach der
Ordnung SIA 102/2014, 103/2014, 108/2014 und den «Prazisierungen zu den Grundleis-
tungen» (gemass Vertragsurkunde). Von der Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen
werden nach dem effektiven Zeitaufwand verguitet.

Das mit der Projektierung und Realisierung beauftragte Generalplanerteam verpflichtet sich
die im Rahmen der Praqualifikation beigezogenen Fachplaner aus den Bereichen Bauma-
nagement, Statik, Gebaudetechnik (HLKSE und MSRL) sowie eventuell Spezialisten der
Akustik-/Bauphysik- und Brandschutzplanung als Subplanende zu beauftragen. Die defini-
tive Zusammensetzung des Generalplanerteams ist vom Hochbauamt genehmigen zu las-
sen. Es behalt sich vor aus seiner Sicht zu wenig geeignete Subplanende abzulehnen.

Die Planungsbegleitung, Konstruktionsberatungen und Werkplankontrollen von einem Bau-
physiker werden vom Generalplaner direkt vergitet, da diese sich innerhalb der Grundleis-
tungen des Architekten gemass SIA 102 verstehen. Ein Bauphysiker wird gegebenenfalls
im Generalplanerteam aufgrund der Leistungen in Bezug auf den Energienachweis sowie
die Planung und Zertifizierung nach dem Standard «Minergie-ECO» fur Umbauten beigezo-
gen. Diese Leistungen werden allenfalls vom Auftraggeber im Zeitaufwand vergutet. Somit
ist der Bauphysiker in den Formularen «Angaben zum Generalplaner» (Unterlage 2) sowie
«Angebot Generalplaner» (Unterlage 7) zu deklarieren.

Die Einbindung von zusatzlichen Spezialisten, die unter diesem Punkt nicht erwahnt sind,
ist vom Hochbauamt aufgrund der aktuell geplanten Massnahmen nicht vorgesehen.
Mochte der Generalplaner jedoch freiwillig weitere Spezialisten beiziehen, sind diese im
Angebot separat mit einer Begriindung anzumerken. Fir diese vom Gewinner des Leis-
tungsoffertverfahrens freiwillig zur Mitarbeit an der Eingabe beigezogenen Spezialisten be-
steht im Rahmen der geltenden Submissionsbestimmungen die Aussicht, jedoch kein An-
spruch, auf einen Planungsauftrag. Wird flir das Baumanagement ein externes Biro beige-
zogen, so ist dieses explizit im Formular «Angaben zum Generalplaner» (Unterlage 2) zu
benennen.

Das Hochbauamt stiitzt sich fiir die Ermittlung der Honorare auf die SIA-Ordnungen 102,
103, 105 und 108 (Ordnungen fir Leistungen und Honorare LHO) aus dem Jahre 2014.
Die zur Leistungsofferte (2. Phase) zugelassenen Generalplaner haben somit die vom
Hochbauamt nicht festgelegten Faktoren im Formular «Angebot Generalplaner» (Unterlage
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7) verbindlich zu offerieren. Fir die Honorarberechnung nach den Baukosten werden fol-
gende Faktoren vorgegeben:

Vorﬂebene Faktoren

Koeffizienten Z1 und Z2 Architekt: Z1 0.062, Z2 10.58
Bauingenieur: Z1 0.075, Z2 7.23
Elektroingenieur, HLKS: Z1 0.066, Z2 11.28
Schwierigkeitsgrad n Architekt 1.1
(Baukategorie V fir Mittelschulen)

Bauingenieur 1.0

Elektroplanung 0.9

Heizung- und Kalteplanung wird im Zeitauf-
wand vergitet

Liftungs- und Klimaplanung 0.9

Sanitarplanung 0.9

Zu offerierende Faktoren

Stundenansatz max. Fr. 130 exkl. MWST
Anpassungsfaktor r max. 1,0-1,2

Teamfaktor i max. 1.0

Faktor Sonderleistungen s max. 1.05 Uber Gesamthonorar

(Generalplanerzuschlag)

Zusatzaufwendungen fir Arbeiten nach effektivem Aufwand werden gemass anzubieten-
dem Stundenansatz (Unterlage 7, max. Fr. 145 exkl. MWST) nach vorgangigem, schriftlich
vereinbarten Kostendach vergutet. Es kommt kein Anforderungsfaktor (a) zur Anwendung.

Die Aufwendungen des Generalplaners fir die Koordination der Bestandsuntersuchungen
in der Vorprojektphase sowie fur die Erstellung des Brandschutzkonzeptes werden mit Kos-
tendach vergeben und im Zeittarif verguitet. Der Anbieter hat im Angebot Generalplaner
den Stundenansatz zu offerieren (Unterlage 7, max. Fr. 145 exkl. MWST). Es besteht ein
Budget von 130 Stunden mit Kostendach. Sollten tber das angegebene Kostendach hin-
aus weitere Leistungen erforderlich werden, sind diese nachtraglich anzubieten, mit Kos-
tendach versehen und nach tatsachlichem Zeitaufwand gemass vereinbartem Stundensatz
zu verguten.

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftrag-
ten, es sei denn, der Auftraggeber hitte einer Bestellungsdanderung schriftlich zuge-
stimmt.
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Die Aufwendungen des Bauingenieurs fir die Leistungen in Bezug auf die Untersuchungs-
arbeiten werden im Zeitaufwand vergutet. Es besteht ein Budget von 80 Stunden mit Kos-
tendach. Die aus den Untersuchungen resultierenden Bauingenieurleistungen im Rahmen
der Projektierung, Ausschreibung und Ausfiihrung werden nach den aufwandbestimmen-
den Baukosten mit der geméass Unterlage 7 festgelegten Faktoren verguitet.

Die Leistungen vom Bauphysiker fiir den Energienachweis sowie fiir die Planung und Zerti-
fizierung nach dem Standard «Minergie-ECO» fiir Umbauten werden vom Auftraggeber im
Zeitaufwand vergutet. Es besteht ein Budget fir diese Leistungen von 90 Stunden mit Kos-
tendach.

Die Aufwendungen des Heizungs- und Kalteplaners werden im Zeitaufwand vergtitet. Es
besteht ein Budget von 60 Stunden mit Kostendach.

Die Aufwendungen des Akustikplaners im Rahmen der Projektierung, Ausschreibung und
Fachbegleitung am Bau fiir die Erarbeitung und Umsetzung der akustischen Massnahmen
in der Aula werden im Zeitaufwand vergitet. Es besteht ein maximales Budget von 100
Stunden mit Kostendach.

Die Aufwendungen der MSRL-Planung werden im Zeitaufwand vergutet. Es besteht ein
Budget von 60 Stunden mit Kostendach.

Die Fachkoordination wird im Zeitaufwand vergutet. Es besteht ein Budget von 100 Stun-
den mit Kostendach.

Die Leistungen von Spezialisten fir die Schadstoffuntersuchungen, Statusberichte Nach-
haltigkeit und Raumluftabnahmemessungen werden direkt vom Hochbauamt beauftragt
und vergutet. Die Kosten fir das «Minergie-ECO»-Zertifikat an die Zertifizierungsstelle wer-
den vom Hochbauamt bernommen.

Im Angebot zu bericksichtigen sind Aufwendungen fir Muster, Modelle, Fotos, Bemuste-
rungen Innenausbau, Plankopien, Vervielfaltigungen, Dokumentationen sowie Aufwendun-
gen fir Bewachung durch Dritte, Anlasse wie Aufrichte, Einweihungen, Baureklametafel
etc. Diese Kosten werden in Prozenten der Honorarsumme gemass HBA Grundregelung
mit 4% Entschadigung fur sémtliche Planungsphasen definiert.

Die fur die Erfullung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten
und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als abgegolten, unabhangig von Ver-
kehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt
auch fir ausserkantonale und auslandische Beauftragte.
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4. Allgemeine Verfahrensangaben

Teilnahmeberechtigt sind als Generalplaner qualifizierte Architekturbiros mit Sitz in der
Schweiz, in der EU oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens Uber
das offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt. Von der Teil-
nahme ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Bewertungsgremiums
oder mit einem Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusam-
mengehdrigkeit stehen. Ebenfalls nicht teilnahmeberechtigt sind aufgrund ihres Vorwissens
Emch + Berger als Verfasser der «Bautechnischen Due Diligence» vom 20. Dezember
2023.

Fachplanungen der Statik und Gebaudetechnik (HLKKSE und MSRL) kénnen sich an meh-
reren Teams beteiligen, sofern die Ubrigen Teammitglieder damit ausdriicklich einverstan-
den sind. Der Nachweis erfolgt im Formular «Angaben zum Generalplaner» (Unterlage 2).
Mehrfachbewerbungen von Baumanagementbuiros in der Konstellation einer ARGE sind
nicht zuldssig; als Subplanende jedoch schon.

Architektur- und Baumanagementleistungen aus einer Hand werden bevorzugt,
Arbeitsgemeinschaften sind zulassig. Die Federfiihrung ist im Formular «<Angaben zum Ge-
neralplaner» (Unterlage 2) klar zu benennen.

Stimmberechtigte Mitglieder

— Urs Borner, Teamleiter Baubereich B, Hochbauamt (Vorsitz)

— Peter Storchli, Teamleiter Berufs- und Mittelschulen, Bildungsdirektion Generalsekreta-
riat Bauten

— Susanne Groux, Projektleiterin Portfoliomanagement Ressort B, Immobilienamt

Experten/-innen (nicht stimmberechtigt)

— Ana Pascual Posada, Projektleiterin Baubereich B, Hochbauamt
Dragana lvelj, Fachleiterin Gebaudetechnik Baubereich B, Hochbauamt
Beatrice Dornseifer, Projektleiterin Baubereich B, Hochbauamt

Barbara Evangelisti, Projektleiterin Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

Die Bewertung erfolgt in beiden Phasen durch das Bewertungsgremium. Bei allfalligen Ab-
wesenheiten werden die Mitglieder des Gremiums, in Ricksprache mit dem Vorsitzenden
des Bewertungsgremiums durch Stellvertretende aus deren Institution ersetzt. Bei Bedarf
kénnen zusatzliche Experten und Expertinnen zur Bewertung zugezogen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen fiir die Praqualifikation (1. Phase) stehen auf der Webseite
www.zh.ch/wettbewerbe Rubrik «Aktuelle Ausschreibungen» als Download zur Verfligung.
Die Publikation erfolgt ausserdem auf SIMAP und in der Fachzeitschrift TEC21.

Die unter Ziffer 5 «Angebot» aufgeflihrten Unterlagen fir die 2. Phase werden den zur Teil-
nahme ausgewahlten Generalplanerteams rechtzeitig und individuell via E-Mail (Download
per WebTransfer) vom Hochbauamt zur Verfligung gestellt.


http://www.zh.ch/wettbewerbe
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1. Phase - Praqualifikation

4.0Oktober 2024 Ausschreibung auf SIMAP und in der Fachzeitschrift TEC21
Bewerbungsunterlagen abrufbar auf der Website www.zh.ch/wettbewerbe

31. Oktober 2023, 16:00 Uhr Eingang der Bewerbungen fiir die Praqualifikation im Hochbauamt

KW 45/2024 Praqualifikation, Benachrichtigung lber das Resultat an alle sich bewerbenden Ge-
neralplanerteams

2. Phase - Angebot

25. November 2024 Abgabe der Unterlagen (Download per WebTransfer) fur die zur Leistungsofferte ein-
geladenen Generalplanerteams. Es wird ein Link verschickt.

28. November 2024 Gefiihrte Begehung ab 8:00 Uhr (Treffpunkt Bildungszentrum fir Erwachsene,
Haupteingang des Schulgebaudes Uber die Riesbachstrasse 11). Die Teilnahme an
der Fuhrung ist obligatorisch.

bis 4. Dezember 2024, 12:00 Uhr  Fragenstellung unter:
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hoch-bau/stellen-sie-
ihre-frage-zum-verfahren.html

bis 11. Dezember 2024 Beantwortung der Fragen per E-Mail an alle Teilnehmenden

24. Januar 2025, Eingabetermin Angebote im Hochbauamt

16:00 Uhr (der Poststempel ist nicht massgebend)

4. Februar 2025 Prasentation der Eingaben durch die Teilnehmenden,

Bewertung (separate Einladung)

Mitte 1. Quartal 2025 Versand der Verfligung

Die Zulassung zum Verfahren bedingt die formelle Richtigkeit der eingereichten Unterla-
gen. Die Unterlagen fiir die Eingaben beider Phasen sind rechtzeitig, vollstandig sowie in
geeigneter Verpackung und Beschriftung einzureichen. Per Post eingereichte Unterlagen
mussen bis zum angegebenen Zeitpunkt an der Eingabeadresse eingegangen sein. Das
Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Hochbauamt Kanton Zirich

«Leistungsofferte Literargymnasium Schulhaus Riesbach, bauliche Anpassungen»
Stampfenbachstrasse 110

8090 Ziirich

Hochbauamt Kanton Zirich

Stampfenbachstrasse 110

8006 Zirich

Kanzlei Erdgeschoss, Haupteingang

Abgabezeiten: Montag-Freitag, 8:00h — 12:00h und 13:30h - 16:00h

Das Einreichen einer Bewerbung fir die Praqualifikation (1. Phase) und das Angebot
(2. Phase) wird nicht entschadigt.

1. Phase: Den Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfiigung mit der Aus-
wahl der Anbietenden zugestellt.


http://www.zh.ch/wettbewerbe
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hoch-bau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hoch-bau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html
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2. Phase: Die Publikation des Ergebnisses des Verfahrens erfolgt auf SIMAP. Alle Anbie-
tenden erhalten eine Verfliigung Uber das Ergebnis des Leistungsoffertverfah-
rens.

In Anlehnung an die Zwei-Couvert-Methode werden die eingegebenen Honorarangebote
erst nach der Beurteilung der Zuschlagskriterien 1 und 2 dem Bewertungsgremium vorge-
legt. Dieses Vorgehen ermdglicht es, die qualitativen Aspekte der Angebote unabhangig
vom Honorarangebot fiir die zu beschaffende Leistung zu bewerten.

Samtliche Anbietende werden nach der Bewertung schriftlich Gber das Resultat informiert.
Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zurlickgesandt.

Das Urheberrecht an den Eingaben verbleibt bei den Teilnehmenden. Nach Abschluss ei-
nes Planervertrags kommt die im Vertragsdokument formulierte Urheberrechtsregelung
zum Tragen.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Veroffentlichung an gerechnet,
beim Verwaltungsgericht des Kantons Zirich schriftlich Beschwerde eingereicht werden.
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5. Praqualifikation (1. Phase)

Im Rahmen der Praqualifikation haben die bewerbenden Generalplanerteams darzulegen,
wie sie ein qualitatsvolles Baumanagement gewahrleisten, das der Komplexitat der anste-
henden Aufgabe entspricht. Wird das Baumanagement durch ein beigezogenes Biiro ge-
leistet, so hat dieses seine Erfahrung und Kompetenz separat auszuweisen.

In der hier beschriebenen nicht anonymen Praqualifikationsphase wahlt das Bewertungs-
gremium maximal 5 Generalplanerteams mit Angaben zum Team in den Bereichen Archi-
tektur (Federfuhrung), Baumanagement, Statik und Gebaudetechnik (HLKKSE inkl. MSRL),
Brandschutzplanung und Baupysik (inkl. Schallschutz und Akustik) aus, die anschliessend
per Verfiigung zur 2. Phase (Angebot) zugelassen werden. Diese Verfigung wird samtli-
chen am Praqualifikationsverfahren teilnehmenden Teams zugestellt. Die Auswahl der An-
bietenden erfolgt aufgrund der untenstehenden Eignungskriterien.

Gesucht wird ein Generalplanerteam mit hoher organisatorischer, bautechnischer sowie ar-
chitektonischer Kompetenz und ausgewiesener Erfahrung in der gesamtheitlichen Abwick-
lung von Instandsetzungsmassnahmen von technisch und baulich anspruchsvollen Gebau-
den in vergleichbarem Kontext. Der reibungslose Ablauf der Arbeiten, die Einhaltung der
Kosten-, Qualitats- und Terminvorgaben sind zu gewahrleisten. Der hohe Anteil an bau-
technischen sowie gebaudetechnischen Massnahmen bedingt eine geeignete Wahl der
Subplaner.

1. Erfahrung als Generalplaner und organisatorische Leistungsfahig-
keit

Kriterien sind die Qualitat der Organisationsstruktur, Leistungsfahigkeit und Erfahrung als

Generalplaner und der Subplaner, vorzugsweise in der gleichen Zusammensetzung, wie in

den Referenzen abgebildet. Des Weiteren wird der Nachweis einer personellen Besetzung

gewunscht, die ein qualitatsvolles Baumanagement sowie eine Qualitatssicherung gewahr-

leisten kann, welches der Komplexitat der Bauaufgabe entspricht.

Nachweis: Vollstandig ausgefiilltes Formular «Angaben zum Generalplaner» Unterlage
2) mit Beilage des Organigramms des Generalplanerteams (DIN A3, Querformat) in der
vorgesehenen Zusammensetzung.

2, Erfahrung mit Instandsetzungen von Bauten in vergleichbarer Kom-
plexitat und Umfang

Erfahrung des Generalplaners in der Planung und Realisierung von anspruchsvollen Bau-

ten vergleichbarer Art, Komplexitat und Umfang. Die Referenzen haben sich sowohl auf In-

standsetzungsmassnahmen als auch auf bauliche Anpassungen in denkmalgeschitzten

Bauten zu beziehen.

Nachweis: Jeweils zwei vergleichbare Referenzobjekte des Generalplaners zu Architek-
tur und zum Baumanagement (dokumentiert), die in den letzten 12 Jahren realisiert wurden
oder noch in Ausfiihrung sind, mit Bezug zum Bauvorhaben, einschliesslich der Angabe
von aufgabenrelevanten Aspekten wie Projektumfang, Baukosten, Umsetzungskoordina-
tion wahrend des Betriebs, Einhaltung der Terminvorgaben und Umgang mit denkmalge-
schitzten Bauteilen.
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Einzureichende Unterlagen F(ir die Praqualifikation sind die nachstehend aufgefihrten Unterlagen vollstandig ausge-
Generalplaner £t auf einem digitalen Datentrager (USB-Stick) einzureichen. Das Formular «Angaben

Eingabe
der Bewerbung

Riicksendung Unterlagen

zum Generalplaner» (Unterlage 2) muss zudem unterschrieben in Papierform eingereicht
werden. Bewerbungsdokumente, die per E-Mail eingesandt werden, werden vom Praquali-
fikationsverfahren ausgeschlossen.

1. Formular «<Angaben zum Generalplaner»

Das Formular «Angaben zum Generalplaner» (Unterlage 2) ist vollstandig, mit allen erfor-
derlichen Angaben inkl. Organigramm auszufillen. Wird fir das Baumanagement ein exter-
nes Buro beigezogen, hat dieses die entsprechenden Angaben im Formular separat anzu-
geben.

Der Bund hat eine «Verordnung Gber Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in
der Ukraine» erlassen. Die vom SECO erstellte Selbstdeklaration ist in das oben beschrie-
bene Formular integriert und von jedem Teammitglied auszufillen, zu unterschreiben und
mit der Bewerbung abzugeben.

2. Dokumentation Referenzobjekte Generalplaner (Architektur und
Baumanagement)

Eine Dokumentation der im Formular «Angaben zum Generalplaner» (Unterlage 2) aufge-

fuhrten vier Referenzobjekte, im Umfang von je einem DIN A3 im Querformat. Die Doku-

mente sind so darzustellen, dass deren Bewertung hinsichtlich der oben genannten Eig-

nungskriterien Nr. 1 und Nr. 2 mdglich ist.

Die 4 Referenzobjekte des Generalplaners (4 Referenzobjekte, wenn Architektur und
Baumanagement nicht aus einem Biro kommen; 2 bis 4 Referenzobjekte, wenn Architektur
und Baumanagement von einem Architekturblro stammen) sollen mit einer kurzen Leis-
tungsbeschreibung mit Bild, Plan und Text dokumentiert werden. Die dargestellten Refe-
renzobjekte sind mit einem Kurztitel und dem Namen der Bewerber zu bezeichnen. Texte
und Erlauterungen haben sich auf den Nachweis der Erflllung der Eignungskriterien zu be-
ziehen und sind kurz zu halten. Die Subplaner haben nur die verlangten Angaben im For-
mular «kAngaben zum Generalplaner» (Unterlage 2) einzureichen. Es wird keine Dokumen-
tation der dort angeflihrten Referenzobjekte verlangt.

Wird flr das Baumanagement ein externes Bliro beigezogen, so hat dieses zwei eigene
Referenzobjekte separat auf zwei einzelnen DIN A3 im Querformat einschliesslich Namen-
und Projekttitel sowie einer kurzen Erlauterung (auf dem DIN A3 Blatt integriert) einzu-
reichen.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis Donnerstag, 31. Oktober 2024, 16:00 Uhr in
geeigneter Verpackung mit dem Vermerk «Leistungsofferte Literargymnasium Schulhaus
Riesbach, bauliche Anpassungen» beim Hochbauamt Kanton Zirich, Stampfenbachstra-
sse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss), 8006 Zirich, abzugeben. Per Post eingereichte Bewer-
bungen miissen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genannten Adresse eintreffen; das
Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zurlickgesandt.
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Fir die Praqualifikation (1. Phase) sind auf der Website htips://www.zh.ch/de/planen-
bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau.html, Rubrik «Aktuelle Ausschreibungen» fol-
gende Dokumente abrufbar:

Unterlage

Unterlage

Unterlage
Unterlage
Unterlage

Unterlage

1

2

o uau » &

U1 Submissionsunterlage (vorliegendes Dokument, PDF)

U2 Formular «Angaben zum Generalplaner» inkl. Selbstdeklaration
Ukraineverordnung (EXCEL)

U3 Entwurf der «Vertragsurkunde fir Generalplanerleistungen» (PDF)
U4 Qualicasa-Bericht und Bautechnische Due Diligence (PDF)
U5 Raumprogramm (PDF)

U6 Grundrisse mit Belegung (PDF)


https://www.zh.ch/

Phasenbeschrieb

1. Objektbezogene
Aufgabenstellung

2. Objektbezogene
Aufgabenstellung
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6. Angebot (2. Phase)

Die ausgewahlten Generalplanerteams haben zwei fiir die Bauaufgabe signifikante Aufga-
benstellungen zu bearbeiten und ihren Lésungsansatz auf konzeptioneller Ebene darzu-
stellen. Zudem ist ein Honorarangebot abzugeben. Die Anbietenden erhalten detailliertere
Unterlagen zur geforderten Eingabe.

Ausserdem erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit ihre Eingaben dem Bewertungs-
gremium zu prasentieren.

Hinweis: Bewertet wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung mit den gestellten
Aufgaben. Es werden keine detailliert ausgearbeiteten Projektvorschlage er-
wartet. Vielmehr sollen die planerische Strategie und architektonische Haltung in Bezug auf
die formulierten Aufgabenstellungen zum Ausdruck kommen. Die erarbeiteten konzeptio-
nellen Ansatze des auftragsnehmenden Biiros konnen bei der weiteren Projektierung als
Grundlage dienen.

1. Beschrieb Umsetzungsstrategie anhand Referenzobjekt

Zeigen Sie anhand eines der in der Phase 1 eingereichten Referenzobjekte von vergleich-
barer Art, Komplexitat und Umfang lhre Vorgehensweise bei der Planung und Umsetzung
pragnant und strukturiert auf. Schildern Sie die zentralen Herausforderungen und Risiken,
die gewahlte Strategie und wie diese zum Erfolg fihrte. Erldutern Sie die Erfahrung und die
Rolle der eingesetzten Schliisselpersonen beziglich der planerischen Strategie und der
Realisierung des Projektes.

In der Aufgabenanalyse sollen anhand eines ausgefihrten Referenzobjektes Aussagen zu
folgenden Themen gemacht werden: Umgang mit den Besonderheiten des jeweiligen Bau-
vorhabens (nicht zwingend Schulbauten), standortspezifische Rahmenbedingungen,
Baumanagement, Bauen im Bestand, Einhaltung enger Termin- und Kostenvorgaben,
Denkmalschutz und Stakeholdermanagement.

Nachweis: Erlauterung eines in Phase 1 eingereichten Referenzprojektes mit Fokus auf
vergleichbare projekt- und prozessrelevante Aspekte mit Angaben und Rollenbeschrieb der
Schlisselpersonen. Konzept, Beschrieb und Strategie widerspiegeln eine kritische Analyse
der Themen der anstehenden Instandsetzung. Die Texterlduterungen und Darstellungen
sind gut lesbar, pragnant und kurz zu halten.

2, Beschrieb Herausforderungen und Risiken des vorliegenden
Projektes

Gehen Sie in einer knappen Analyse des anstehenden Vorhabens auf die Parallelen zu ih-

rem Referenzobjekt ein. Welche Kernpunkte der oben geschilderten Vorgehensweise wol-

len Sie hier zur Anwendung bringen? Wo sehen Sie projektspezifische Risiken und Chan-

cen und wie begegnen sie diesen? Insbesondere die knappe Planungs- und Realisierungs-

zeit unter laufendem Betrieb bedingt ein gutes Zeitmanagement und ein mdglicherweise in-

novatives, unkonventionelles Vorgehen. Wie halten Sie Kosten- und Terminvorgaben ein?

Was wirden Sie gegenlber dem Referenzobjekt hier anders machen und warum?

Der Schwerpunkt der Prasentation liegt mit Fokus auf dieser Aufgabenstellung.
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Nachweis: Die Texterlauterungen und Darstellungen sind gut lesbar, pragnant und kurz
zu halten.

1. Objektbezogene Aufgabenstellungen 1 und 2

Die Ausfiihrungen der Teilnehmenden sind im Format DIN A1 quer auf einem digitalen Da-
tentrager in guter Auflésung einzureichen. Die maximal zwei DIN A1-Plane sind mit dem
Namen der Verfassenden zu bezeichnen. Es dirfen keine Modelle und Muster abgegeben
werden. Die Prasentationsdatei (PDF oder PPTX) ist im Bildschirmformat (16:9) zum Abga-
betermin mit auf dem digitalen Datentrager einzureichen.

2. Honorarangebot

Das Honorarangebot nach aufwandbestimmenden Baukosten und im Zeittarif ist auf dem
vorgegebenen Formular «Angebot Generalplaner» (Unterlage 7) digital und in Papierform
einzureichen. Das ausgedruckte Dokument muss von allen Beteiligten unterschrieben wer-
den, die Unterschrift des Generalplaners muss im Original erfolgen. Als Grundlage fir die
auftraggeberseitigen Honorarkonditionen dient die «Vertragsurkunde fiir Planerleistungen»
(Unterlage 3), die in der 1. Phase versandt wurde.

Fir die Teilnehmenden findet am Donnerstag, 28. November 2024, ab 8:00 Uhr
eine gefiihrte Begehung statt (Treffpunkt Bildungszentrum fiir Erwachsene, Haupteingang
des Schulgebaudes Uber die Riesbachstrasse 11). Die Teilnahme an der Fiihrung ist obli-
gatorisch.

Fragen zum Leistungsoffertverfahren kénnen nur schriftlich bis spatestens Mittwoch,
4. Dezember 2024, 12.00 Uhr, unter_https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hoch-
bau/wettbewerbe-im-hochbau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html gestellt werden.
Die Fragenbeantwortung erfolgt bis Mittwoch, 11. Dezember 2024 und wird anony-
misiert per E-Mail an alle Teilnehmenden geschick.

Die Angebotsunterlagen sind bis Freitag, 24. Januar 2025, 16:00 Uhr in geeigneter
Verpackung mit dem Vermerk «Leistungsofferte Literargymnasium Schulhaus Riesbach,
bauliche Anpassungen» beim Hochbauamt Kanton Zirich, Projektdienste, Stampfenbach-
strasse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss), 8006 Zirich, abzugeben. Per Post eingereichte Be-
werbungen (Eingabeadresse Post: Hochbauamt Kanton Zirich, Stampfenbachstrasse 110,
8090 Zirich) missen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genannten Adresse eintreffen;
das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die Eingabe ist am Dienstag, 4. Februar 2025 dem Bewertungsgremium vorzustellen.
Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, ihre Eingaben personlich mittels elektro-
nischer Prasentation zu prasentieren (15 Minuten Prasentation mit Fokus auf der 2. Aufga-
benstellung und 10 Minuten Fragen). Dabei darf nur der Inhalt der abgegebenen Unterla-
gen vom 24. Januar 2025 auf mehreren Folien gut leserlich erlautert werden. Weiterflh-
rende Informationen auf zusatzlichen Folien sowie Modelle und Muster sind nicht erlaubt.
Die Prasentation soll zumindest teilweise durch die Person vorgestellt werden, die massge-
blich das Projekt leiten wird (Schliisselperson). Der Zeitpunkt fiir die Vorstellung wird den
Teilnehmenden mittels Einladung mitgeteilt. Die Prasentationsdatei ist ausserdem im Bild-


https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html
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schirmformat (16:9) bis zum Abgabetermin Donnerstag, 30. Januar 2025 mit auf dem digi-
talen Datentrager einzureichen. Der genaue Zeitpunkt fir die Vorstellung wird den Teilneh-
menden mittels Einladung mitgeteilt.
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Abgegebene U”te”ageg Fur das Angebot (2. Phase) wird am 25. November 2024 ein Link zum Download versendet
und samtliche aufgefiihrten Unterlagen sind verfigbar:

zur Phase

Zuschlagskriterien

Unterlage
Unterlage
Unterlage

Unterlage

7

8

9

10

U7 Angebot Generalplaner (EXCEL)
U8 Bestandsplane (PDF)
U9 Mangelbehebungsliste GVZ-Rapport (PDF)

U10 Projektdokumentation Erdbebenertlichtigung (PDF)

Das Bewertungsgremium beurteilt die eingegangenen Losungsvorschlage nach den folgen-
den Kriterien in der Reihenfolge ihrer Gewichtung:

1. Qualitat der Auseinandersetzung mit den objektbezogenen
Aufgabenstellungen 1 und 2 (40 %)
Aufgabenanalyse, Losungsansatz, architektonische Qualitat, Verstandnis und Um-
setzung der Nutzerbedurfnisse, Funktionalitat und Zweckmassigkeit, raumliche Fle-
xibilitdt, Angemessenheit des Eingriffs, Realisierbarkeit, Ablauf, Termin-, Kosten-
controlling und Risikoanalyse.

2. Beste Erfiillung der Eignungskriterien (30 %)
Die Kompetenz, Erfahrung und Qualifikation der Generalplaner bzw. der Schliissel-
person(en) wird anhand der architektonischen Qualitat der Referenz-objekte beur-
teilt. Des Weiteren wird die Organisation des Generalplaners mit dessen Subpla-
nenden beurteilt.

3. «Angebot Generalplaner»: Honorarofferte im Vergleich (30 %)
Bewertung der angebotenen Honorarparameter im Vergleich. Es werden die Ziel-
kosten fur die aufwandbestimmenden Baukosten sowie fur einen Stundenaufwand
im Zeittarif angenommen und fir alle Angebote gleich angewendet.

Den Zuschlag erhalt der Generalplaner, der sich insgesamt am besten fiir die Aufgabe eig-

net.
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7. Schlussbhestimmungen

Mit der Teilnahme an dieser Submission erkennen die Bewerbenden die in diesen Aus-
schreibungsunterlagen festgehaltenen Bedingungen an.

Urs Borner
Teamleiter Baubereich B, Hochbauamt,

Vorsitzender des Bewertungsgremiums

4. Oktober 2024
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