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klaren Leistungsumschreibung.

angesprochen wird; die ibrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Ergédnzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang
der Préazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zuriickgesetzt oder
durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ahnlichen Bauten/Anlagen X X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstdndigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO 103) x  x X
bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage firr Planer sowie als Basis fiir die Kostenschétzung

Kostenschéatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X X X
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanungdes x x x X
Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher im Vertrag Ziffer 2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile und Grundlagen X X X X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung bei. x  x X
der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X X X X
32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X X X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X X X X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fur den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fiir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanungdes x x x X
Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X X X
Kostenvoranschlag geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten
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Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen X X X X
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfiir

anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die

Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher im Vertrag Ziffer 2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile und Grundlagen X X X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X X X
Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und Objektliibergabe = x X
(Kanton Zirich)

33 Baubewilligungsverfahren SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X X X X
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Submissionswesen: Gemass Leitfaden fir éffentliche Beschaffungen (www.trias.swiss) X X X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X X X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanungdes x x x X
Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X X x X
Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher im Vertrag Ziffer 2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile und Grundlagen X X X X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X X X X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X X X X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X X X X
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Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei X

Unternehmern und Lieferanten
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5 Realisierung
51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X X X X
gemass WL HBA Baukostenmanagement
Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X X X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie
Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanungdes x x x X
Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose
Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher im Vertrag Ziffer 2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile und Grundlagen X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass Art. X
47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Erganzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer gemass x x x X
Art. 55 SIA-Norm 118
Bereitstellung der Inhalte firr die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL HBA X X X X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

v E - S =

i E - A =
- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Die Bau- und Fachbauleitung stellen die vertragsgemasse Ausfiihrung der Leistungen der Unternehmungen auf der X X X X
Baustelle sicher. Die Ausfiihrungsqualitat ist laufend festzustellen und im Baujournal zu dokumentieren. Bei
mangelhafter Ausfiihrungsqualitat ergreifen die Bau- und Fachbauleitung umgehend Massnahmen zur Sicherstellung
der Ausfiihrungsqualitat und informieren den Bauherren laufend. Der sachverstandige Bauherr ist nicht verantwortlich
fiir die Sicherstellung der vertragsgemassen Ausfiihrung, auch wenn er regelméassig Begehungen vor Ort macht.
Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X X X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplénen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor X X X X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager
Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an X X X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung =~ x X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X X X X
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X X
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)
Priifen und Beurteilen von Nachtragen im ublichen Rahmen X
Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rigefrist und der Behebung der dort festgestellten Mangel X
Fachtechnische Unterstltzung der Bauleitung sowie regelmassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der Vegetation X
(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
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