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Status/Fassung [ Vertrag [ rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf
Datum
BKP Arbeitsgattung 590 Generalplaner

Kreditbewilligung,
Art, Nr., Datum

Buchungskreis

8750 Liegenschaften VV
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Objekt Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster
Projekt Instandsetzung und Erweiterung
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Exemplar

Vergabe vom

Kontierung

HBA-Projekt-Nr.

45157

Total Honorar inkl. MWSLt., siehe Ziff. 4.1.1 und 4.1.2

Gesamtbetrachtung Franken
Herleitung nach Baukosten: 0
Herleitung nach Zeitaufwand: 0
Total: 0

abgeschlossen zwischen dem Kanton Ziirich,
handelnd durch

Hochbauamt Kanton Zirich
Baubereich B
Stampfenbachstrasse 110
Postfach

8090 Zirich

und

] der Unternehmung

[ der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft)
bestehend aus

Firmenname 1
Firmenname 2

Strasse, Nr.

PLZ Ort

MWSt.-Nr. Neue Nummer!

Generalplaner mit Gesamtleitungsmandat

mit folgenden Subplanern/Spezialisten:

Teilauftrag 1

Freigegeben

freigegeben

Total:

nachstehend bezeichnet mit

[] Auftraggeber [] Beauftragter

Franken

0
0
0

Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

nachstehend bezeichnet mit

Beauftragter

schaft) ist prazis und vollstéandig zu bezeichnen.

Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
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Firmenname, Ort

©

Firmenname, Ort

—_
o
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. Firmenname, Ort
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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Im Zentrum von Uster entsteht beim heutigen Bezirksgericht eine neue besucherfreundliche
Bezirksanlage, in der die vielfaltigen kantonalen Nutzungen, wie Polizei, Justiz, Beratungsangebote
im Bildungsbereich und das Gericht zusammengefiihrt werden. Der kantonseigene
Gebaudekomplex ist auf die raumlichen und betrieblichen Anforderungen der

Nutzer ausgerichtet, wobei auch rdumliche Synergien besser genutzt werden kénnen.

1.2 Projektumschreibung’

Auf Grundlage des Gestaltungsplans «Gerichtsplatz-Areal» wurde im Jahr 2022 das Betriebskonzept
mit der Belegungsplanung fiir die kantonalen Liegenschaften unter Einbezug

der moglichen Nutzer erarbeitet und verabschiedet. Fir das Projekt sind Flachen fir folgende Nutzungs-
einheiten zu erstellen:

Bezirksgericht (Rechtspflege) | Statthalteramt/Bezirksrat | Jugendanwaltschaft und Staatsanwaltschaft
(Direktion Justiz und Inneres, JI) | Kantonspolizei (Sicherheitsdirektion, DS) | Berufsinformationszentrum
(BIZ) | Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) | Geschéaftsstelle Amt fir Jugend- und Berufsberatung AJB
Region OST (Bildungsdirektion, BI)

Die Nutzungseinheiten verteilen sich auf die im Gestaltungsplan definierten Baufelder.

Die Gebaude sind flachen- und nutzungseffizient zu planen, wobei die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Funkti-
onalitdt und Nachhaltigkeit phasengerecht zu gewichten und abzuwéagen sind. Die Wirtschaftlichkeit der
geplanten Bauten ist im Sinne eines haushalterischen Umgangs mit 6ffentlichen Mitteln Pflicht. Entschei-
dungen sind stets auf Basis einer qualifizierten Bewertung von Varianten zu treffen.

1.3 Vertragsgegenstand/Aufgabenbeschreibung’

Der vorliegende Planervertrag umfasst die Generalplaner-Leistungen fiir das Projekt «Bezirksanlage Us-
ter, Instandsetzung und Erweiterung» in Uster. Als Grundlagen fiur die Planung und Realisierung dienen
das Projektpflichtenheft und -handbuch.

Die Leistungen der SIA-Phasen 31- 53 werden in drei Teilauftrage (TA1 — TA3, siehe Ziffer 3.1.1) aufge-
teilt. Der Teilauftrag 1 umfasst die Teilphasen 31 Losungsmaglichkeiten und Vorprojekt, 32 Bauprojekt
mit Kostenvoranschlag und Teilphase 33 Bewilligungsverfahren. Die Erbringung der Leistungen der
weiteren Teilphase 33 (Auflageprojekt) und Teilphase 41 Ausschreibungsplane/ Ausschreibung im Teil-
auftrag 2 und der Teilphase 41 Vergabe, 51 Ausflihrungsplanung, 52 Ausfiihrung und 53 Inbetriebnahme
im Teilauftrag 3 miissen separat vom Hochbauamt freigegeben werden.

Die Freigabe des Teilauftrags 3 ist an die Bewilligung des Objektkredits durch den Kantonsrat geknipft.
Eine unvorhersehbare Verzégerung der Genehmigung kann zu einem Unterbruch der Projektierung
fuhren. Der Auftraggeber behalt sich vor, das Bauvorhaben mit Einzelleistungstragern oder in Zusam-
menarbeit mit einem Generalunternehmer auszuflhren; entsprechend wirde sich der Leistungsanteil
reduzieren (minimaler Leistungsanteil 58.5% gemass SIA LHO 102). Der Generalplaner bleibt aber direk-
ter Vertragspartner des Hochbauamtes.

' Die Ausfiihrungen dienen zusatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere Berechnung Verwendung finden.
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2 Vertragsbhestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (x]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 X Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 X - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

23 X - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 X - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2024 6
4 X Projektpflichtenheft 7

5 X Projekthandbuch

6 X Terminprogramm des Auftraggebers vom

7 X Zahlungsplan des Beauftragten vom

8 L1 Mitarbeiterliste mit Stundenanséatzen

9 X] Versicherungspolice (Kopie) gemass Ziffer 6 vom 9

10 [] Unbefangenheitserklarung

11 Weitere Beilagen:

1.1 O

1.2 [

1.3 O

12 X Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

13 X Dokumentenabgabe fiir das Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

14 X Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

15 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

19 X Kreditbewirtschaftung: Anhénge A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 XI HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster?, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

21 X Richtlinien zur Gebaudetechnik’, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik
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Rang Bezeichnung Beilage

22 [ Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

22 X] Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)7

23 X Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO

24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20238

25 XI KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20238

26 Weitere Beilagen:

261 [

26.2 [

26.3 [

27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage

28 X Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen, Ausgabe
2014

29 (] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 118, Ausgabe 1. Juli 2024° 12

31 XI Aligemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 2013

32 X Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung geltenden einschlagigen Nor-
men des SIA, die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien anderer fiir das jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnungen des SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den fir das Projekt geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitdtsstandard, der einzuhalten ist — ausser es wird ein hdherer
Mindeststandard vereinbart.
Zudem gelten die jeweils anerkannten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot des Beauftragten vom revidiertam - 13

2.2 Widerspriiche bei den Vertragsbhestandteilen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jlingere Dokument dem alteren vor.

2.3 Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdrucklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen
zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Beférderungsanlagen
7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen

8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit

9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen
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Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.

3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X 2.5 Bauleiter

X SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen
[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien
[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
[] 22 Auswahlverfahren
X 31 Vorprojekt T1
X] 32 Bauprojekt T1

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

T1 (Einreichen des Baugesuchs)

T2 (Auflagenbereinigung)

T2 (prov. Ausflihrungsplanung, Subm)
T3 (Vergabe)

X 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung) T3
X 52 Ausfiihrung T3
X 53 Inbetriebnahme, Abschluss T3

[] 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen
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3.2 Freigabe

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X]12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X 2.5 Bauleiter

X SIA 105/2014, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt T1
X] 32 Bauprojekt T1
X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt T1 (Einreichung des Baugesuchs)

[141 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

[1 51 Ausfihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)
[1 52 Ausfiihrung

[ 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[ 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

Der Leistungsumfang q sowie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziffer 3.2.1 vor.
Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziffer 17 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen,
Ausgabe 2024.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt (Kostenschatzung KS)
+ 10 % Bauprojekt (Kostenvoranschlag KV)

3.2.2 Zusatzleistungen
Zustandsanalyse
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4.1 Honorar

4.1.1 Herleitung nach aufwandbestimmenden Baukosten

:| Hochbauamt

9/21

XI gemass Beilagen B3 und B4
[1 gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

Franken

Teilauftrag frei-

gegeben ge-

mass Ziff. 3.2

Franken

Teilauftrag

TA 1

TA 2

TA3

TA

TA

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MWSt.

8.1% MWSt.

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MWSt.

Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MWSt., gerundet

[cRNeolNoklNe)

OO0 0o

Berechnet auf Kostenbasis:

XI Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers / Beauftragten vom

[] Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beauftragtenvom
[1 Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Beauftragtenvom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis:

effektiv pauschal®

global*

TA Genehmigte Kostengrobschatzung (KGS)

TA Genehmigte Kostenschatzung (KS)

TA Genehmigter Kostenvoranschlag (KV)

TA 1-3 Genehmigter Bauabrechnung (BA**)

TA

OXO0OO

Odood

Oo0o0Oon

*  vor Mehrwertsteuer

**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA vergiiteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preisande-

rungsrechnungen.
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
Franken Franken
Teilauftrag
TA1 Zustandsanalyse 0 0
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MWSt. 0 0
8.1 MWSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MWSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MWSt., gerundet 0 0

41.3

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TAA1 verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MWSt.
TA global

VergUtungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100 % vergutet.

Das Honorar ist nur fur den erfullten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
Ausnahme fir Leistungen gemass Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziffer 7.1). Honorarfor-

derungen fur Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergutet.

Falls die Parteien einen Zahlungsplan vereinbart haben (vgl. Ziffer 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergutung
des vereinbarten Honorars gemass diesem Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan bericksichtigt den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistungsstand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Ruckstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten |6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergiitet, sofern vorstehend unter Ziffer 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
gemass Ziffer 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Bautkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziffer 4 AVB KBOB)
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Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fur die

Kostenaufteilung folgende Regelung:

Fur Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertragen aufgeflhrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

Entstehen Aufwandminderungen flir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4)

Mit solchen zusétzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrdge abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
] Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten tibergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Flihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie zahlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zusatzlich entschadigt.

Komplexe Bauvorhaben
Fur das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

Xl ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischen und raumlichen Koordination
der gebaudetechnischen Installationen zu unterstiitzen und die notwendigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der réumlichen Anordnung und Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

X zusatzlich zur raumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

[ zuséatzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gibernimmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem Ansatz Ziffern 9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

= Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10 %
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfuhrungsprojekt 25 %
Ausflhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Faktor FK fiir die rdumliche und/oder technische Fachkoordination und/oder Leitung
Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der raumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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Nebenkosten

Die Verglitung der Nebenkosten erfolgt gemass Beilage B5.

Gesamtbe- Teilauftrag frei-
trachtung ge- gegeben ge-
mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2

Franken Franken
Baukosten Zeitaufwand

Teilauftrag (4.1.1) (4.1.2)
TA 1-3 BKP 524 Druck-/Plottkosten / NK B5 X X 0 0.
TA ] ] 0 0
TA ] ] 0 0
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Nebenkosten exkl. MWSH. 0 0
8.1 MWSHt. 0 0
Total Nebenkosten inkl. MWSH. 0 0
Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:

X TA 1-3 BKP 524 X in Prozenten des Honorars

CI1TA BKP [ verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung

CITA BKP [] pauschal, vor MWSt. [ global

C1TA BKP ]

C1TA BKP ]

OTA BKP O

C1TA BKP ]

C1TA BKP ]

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Art der nicht abschliessend definierten Leistung:
- Zustandsanalyse wird separat vergltet

Vergltungsregelung:
nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach

Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (priffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-
gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 30 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 7.1 der Vertragsur-

kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe
2024, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MWSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung gultigen MWSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziffer 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv oder ,pauschal” vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziffer 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall fiir die ge-

samte Projektdauer unverandert.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
[1 Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziffer 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,pauschal“ vereinbart.

X Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziffer 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder eine ,Globale” vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vereinbarten Stundenansatze (Franken/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir

die gesamte Projektdauer unverandert.

Nebenkosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein

Unter Ziffer 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,.in Prozenten des Honorars* oder ,pauschal® verein-
bart.

[1 Preisadnderungsanpassung: Ja

Unter Ziffer 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisdnderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.
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4.6 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: 8750 Liegenschaften VV

= Anlage HBA: Bezirksanlage Uster

= Objekt: Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

= Projekt: Instandsetzung und Erweiterung

= HBA-Projekt-Nr.: 45157

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MWSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, gréssere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen mit folgender Adresse an die Gesamtleitung (sofern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich
Baubereich B
Stampfenbachstrasse 110,
8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechnungen flr Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitdtskontrolle detailliert Aufschluss Uber den Erfullungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie missen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fiir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Nebenkosten [BKP 522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle), BKP 524.1 Reproduktions-, Druck- u.
Plotkosten, BKP 524.2 Spezielle Dokumentationskosten, BKP 565 Reisekosten] und Preisanderungen
sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Erganzung zuriickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziffer 4.4, Posteingang) zu laufen.

5 Fristen und Termine

5.1 Termine
X Es gilt das Terminprogramm des Auftraggebers vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden
Hauptterminen:
[1 Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:

Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Gber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.
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Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass

= die Fristen gemass der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B;
LS 720.1) eingehalten werden kdénnen.

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn ge-
wahrleistet werden kann.

Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu Ubergeben.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Rigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.

Grundversicherung

B Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadenereignis

Zusatzversicherungen

X' Bauten-und Anlageschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadenereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

M4 Reine Vermdgensschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadenereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

] 0 Fr. pro Einzelereignis

N 0 Fr. pro Einzelereignis

*  Die Mindestdeckung pro Schadenereignis fiir Personen- und Sachschaden betragt 5 Mio Franken oder ca. 20% der Baukosten
(in der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grésse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch
die Parteien erhoht oder reduziert werden.

*k

Die Mindestdeckung pro Schadenereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermégensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

Der Beauftragte bestatigt, dass in seiner Versicherungspolice kein Ausschluss fur Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die Planergemeinschaft bestatigt, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet tiberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte
entsprechend versichert sind.
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7 Ansprechpartner

7.1 Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
Auftraggeber
Projektleitung Stellvertretung
Corinne Dascher Laura Kopps
Tel. 043 259 44 98 Tel. 043 259 28 72
E-Mail: corinne.daescher@bd.zh.ch E-Mail: laura.kopps@bd.zh.ch
Auftraggeber
Fachprojektleitung Stellvertretung
German Lauber Oliver Tschuppert
Tel. 043 259 30 03 Tel. 043 259 29 09
E-Mail: german.lauber@bd.zh.ch E-Mail: oliver.tschuppert@bd.zh.ch
Beauftragter
Projektleitung/Fachprojektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. Tel.
E-Mail: @ E-Mail: @

7.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen auf Seiten des Beauftragten

Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion
Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

7.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1
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Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten

Grundsiatze

Der Beauftragte ist unter Vorbehalt einer Regelung in Ziffer 7.2 nicht befugt, gegentiber Dritten fir
den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarungen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spe-
zialisten usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitats-
und Risikoschwerpunkten, geschéaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene
Begehren von Dritten, Preisdanderungsbegehren, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber
weiterzuleiten.

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im
Sinne von Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer ab-
geschlossenen Vertrages und den nachfolgenden Bestimmungen wahrzunehmen.

Der Beauftragte ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rah-

men des Kostenvoranschlags bis zu Fr. 5°000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer) selbstandig zu verge-

ben. Der Auftraggeber ist tiber die Bestellung umgehend (innert sieben Kalendertagen) zu orientieren.

] Der Wert der selbsténdig vergebenen einmaligen und in sich abgeschlossenen Leistungen und Lie-
ferungen durfen Gber alle Gewerke einen Gesamtbetrag von Fr.  (exkl. Mehrwertsteuer) nicht
Ubersteigen.

Ausgeschlossen davon sind die nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche sich der Auf-

traggeber gegentber dem Unternehmer in jedem Fall ausdricklich vorbehalten hat:

- Vertragsanderungen, die keine Bestellungsdnderungen sind,

- Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

- Erklarungen utber das Vorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilab-

nahmen,

- Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen,

- Abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schlussab-

rechnung nach Prifung durch die Bauleitung.
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9 Besondere Vereinbarungen

9.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2024, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 8.2, 8.4, 8.5, 11, 12.6, 14.3, 15.2, 15.3 und 18 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 8.2

ad 8.4

ad 8.5

ad 11

ad 12.6

ad 14.3

ad 15

Version 1. Juli 2024

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kostenlber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber priift die Abrechnung innert zwei Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei
Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hoéhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fur Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 15.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 15.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 18  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fur Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Unterschrift.

9.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Bericksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

10 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die librigen Beitrage gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu haben und die aufgeflihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fiir die Dauer des Vertra-
ges weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften
zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natiirlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage
exkl. MWSt..

11 Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korrup-
tion zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauf-
trage exkl. MWSH. zu entrichten.
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12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.

13 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

14  Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgultig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.
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Unterschriften

Zurich,

Der Auftraggeber

Hochbauamt Kanton Zirich

:| Hochbauamt

21/21

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:
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