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1. Kurzfassung

Die Baudirektion Kanton Zirich, vertreten durch das Hochbauamt (HBA), veranstaltet im
Auftrag der Universitat Zurich (UZH) einen selektiven Studienauftrag zur Vergabe von Ge-
neralplanerleistungen fir die Planung, Ausschreibung und Realisierung der Umgestaltung
respektive Weiterentwicklung des Irchelparks und der Briickenbauwerke im Ubergangsbe-
reich Irchel Mitte/Nord.

Auf der Basis des vorhandenen Freiraumkonzeptes und der planungsrechtlichen Vorga-
ben (Gestaltungsplan, Schutzvertrag Gartendenkmalpflege und Naturschutz) wird eine
Uberzeugende Gesamtlésung fur die Landschaftsgestaltung (inkl. Gewasserraum Spitaler-
bach) und die notwendigen Briickenbauwerke fiir den Fuss- und Veloverkehr gesucht. Da-
bei gilt es ausgehend von den bestehenden Naturwerten eine 6kologisch wertvolle Park-
landschaft zu gestalten, welche Orte mit hoher Aufenthaltsqualitat und attraktive
Wegeverbindungen beinhaltet.

Das Projekt soll innerhalb des Bearbeitungsperimeters in Etappen umsetzbar und auf die
Anforderungen der angrenzenden Drittprojekten abgestimmt sein.

Einstufiger Studienauftrag im selektiven Verfahren fir Generalplanerteams bestehend min-
destens aus den Fachdisziplinen Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Wasser-
bau. Ausgewiesene Fachkompetenzen im Bereich Okologie werden vorausgesetzt.

Claus Frei, Abteilungsleiter BBD, HBA Kanton Zirich (Vorsitz)

Alex Jaeggi, Amt fir Stadtebau, Stadt Zirich

André Schmid, Landschaftsarchitektur, Schmid Landschaftsarchitekten GmbH, Zirich
Gudrun Hoppe, Landschaftsarchitektur, Quadra GmbH, Zirich

Daniel Niggli, Architektur, EM2N Architekten AG, Zirich

Martin Valier, Bauingenieurwesen, Penzel Valier AG, Zirich

Werner Arnold, Projektleiter BBD, HBA Kanton Ziirich (Ersatz)

Nadine Miiller, Leiterin Bauprojektmanagement, Direktion Immobilien und Betrieb UZH
Christian Saller, Leiter Nutzungsplanung, Direktion Immobilien und Betrieb UZH

Daniela Weiland, Co-Fachbereichsleiterin Freiraumberatung, Griin Stadt Zurich GSZ
Selina Zehnder, Wasserbauingenieurin, Porta AG, Zirich

Alain Schneuwly, Leiter Gartnerei Irchel / Zentrum, Direktion Immobilien und Betrieb UZH
Sven Lindner, Projektleiter Bauprojekte, Direktion Immobilien und Betrieb UZH (Ersatz)

Eingabe Praqualifikation Bis 31. Mai 2024; 16:00 Uhr
Kickoff inkl. Arealbegehung August 2024

Zwischenabgabe 15. November 2024; 16:00 Uhr
Zwischenbesprechung 9. Dezember 2024
Schlussabgabe 11. April 2025; 16:00 Uhr

Jurierung / Ergebnis Juni 2025
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2. Verfahren
2.1. Allgemeine Bestimmungen

Das Verfahren untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen iiber das &ffentliche Beschaf-
fungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Es wird gemass Art. 22 der interkantonalen Ver-
einbarung Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) als einstufiger Studienauftrag
im selektiven Verfahren durchgefihrt. Subsidiar gilt die Ordnung SIA 143 flr Architektur-
und Ingenieurstudienauftrage, Ausgabe 2009.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache gefiihrt.

In dem unter Kapitel 3 detailliert beschriebenen, nicht anonymen Praqualifikationsverfah-
ren wahlt die Jury maximal finf Generalplanerteams aus, die anschliessend durch Verfi-
gung des Hochbauamts zur Teilnahme am Studienauftrag zugelassen werden.

Der an die Praqualifikation anschliessende Studienauftrag wird gemass Ordnung SIA 143,
Art. 1.4 nicht anonym durchgefiihrt. Den zur Teilnahme ausgewahlten Generalplanerteams
wird zu Beginn der Studienauftragsphase ein detailliertes Programm mit allen notwendigen
Unterlagen abgegeben.

Um die Teilnahme am Studienauftrag bewerben kénnen sich Anbietende von General-
planerleistungen mit Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser
Staat Gegenrecht gewahrt.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied der Jury, einem
Experten oder einem bei der Vorprifung Mitwirkenden in einem beruflichen Abhangigkeits-
bzw. Zusammengehdorigkeitsverhaltnis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind
(siehe Ordnung SIA 143; 2009, Art. 12). Die Abklarung von allfalligen Befangenheitsgriin-
den zwischen Teilnehmenden und den Jurymitgliedern ist bis zum Abschluss des Studien-
auftragsverfahrens Sache der teilnehmenden Teams.

Die Vorprifung der Projekte erfolgt unter der Leitung des Hochbauamtes durch das Biro
Eckhaus AG. Bei allen Projekten erfolgt neben der Prifung der generellen Anforderungen
eine vergleichende Kostenschatzung und eine Prifung der dkologischen Ausgleichsmass-
nahmen sowie eine statische Plausibilisierung der Briickenbauwerke. Bei Bedarf werden
weitere Expertisen fiir die Vorpriifung eingeholt. Ausserhalb des im Programm geregelten
Dialogs sind keine weiteren Kontakte zwischen den am Studienauftrag Beteiligten in Zu-
sammenhang mit der Aufgabe statthaft. Die Auftraggeberin kann externe Experten bestim-
men, die den Teilnehmenden fiir die Beratung zur Verfligung stehen. Diese stellen eine
objektive Auskunft sicher, behandeln die Informationen vertraulich und sorgen daftir, dass
durch ihre Beratung kein Ideentransfer stattfindet.

Jedes Team erhalt bei termingerechtem und vollstdndigem Einreichen ihres Beitrags eine
pauschale Entschadigung von Fr. 60'000.— inkl. Nebenkosten (exkl. MwSt).
Die Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Eine separat entschadigte Bereinigung eines oder mehrerer Projekte in Konkurrenz,
gemass Ordnung SIA 143, 2009, Art. 5.4, bleibt vorbehalten.
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Die Veranstaltenden beabsichtigen, die mit dem Bauvorhaben verbundenen General-
planerleistungen den Verfassenden der zur Weiterbearbeitung empfohlenen Eingabe zu
Ubertragen unter Anwendung von Art. 22 lit. 1 IV6B. Es ist zudem vorgesehen das siegrei-
che Team mit der Ausarbeitung von Richtlinien zur Ausstattung und Materialisierung des
Irchelparks Irchel zu beauftragen.

Die Publikation des Studienauftragsergebnisses erfolgt nach Abschluss der Jurierung auf
SIMAP. Uber das Studienauftragsverfahren wird ein Bericht erstellt, der allen Teilnehmen-
den zugestellt und den einschlagigen Fachzeitschriften zur Publikation zur Verfiigung ge-
stellt wird. Die Studienauftragsentwiirfe werden nach dem Entscheid der Jury unter Na-
mensnennung der Verfassenden o6ffentlich ausgestellt.

Die Kommunikation wahrend des gesamten Studienauftragsverfahrens ist ausschliesslich
Sache der Auftraggebenden. Dies beinhaltet auch allfallige Anfragen von Medien zum Stu-
dienauftrag, welche an die Auftraggebenden zu verweisen sind.

Das Urheberrecht an den Studienauftragsarbeiten verbleibt bei den Verfassenden. Samtli-
che eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggebenden Uber. Auftrag-
gebende und Teilnehmende besitzen das Recht auf Verdffentlichung der Beitrdge unter
Namensnennung der Auftraggebenden und der Projektverfassenden. Ausgenommen da-
von bleibt das Recht zur Erstverdffentlichung, welches bei den Auftraggebenden liegt.
Nach Abschluss des Generalplanervertrags (Unterlage C) mit dem Studienauftragsgewin-
ner kommt die dort vorgesehene Urheberrechtsregelung zum Tragen.

Der Gerichtsstand ist Zirich, anwendbar ist schweizerisches Recht.
Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 51 ff. IVGB.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht des Kantons Ziirich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden.

Folgende Angaben zum Projekt sind darzustellen:

- Situationsplan 1:500

- Ausschnitte Situation 1:200

- Gelandeschnitte 1:200

- Konstruktionsschnitt Briickenbauwerke

- Schemata (mindestens: Etappierung, Okologie, Statik)
- Visualisierungen

- Erlauterungstexte auf Plakaten

- Kennzahlen



Teambildung

ARGE

Spezialisten

Mehrfachnennungen

Auftragserteilung und
Planervertrag

Hochbauamt
10/20

2.2. Teambildung Generalplaner

Der Generalplaner erganzt sein Planungsteam mit den notwendigen Fachplanern als Sub-
planer (Unterlage B). Als Fachplaner zwingend zu benennen sind Fachpersonen aus den
Bereichen Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen sowie Wasserbau. Bei Bedarf kdn-
nen weitere Fachplaner und Spezialisten team- und/oder projektspezifisch beigezogen
werden. Wird das Baumanagement durch ein beigezogenes Bliro geleistet, so ist dieses
ebenfalls zu benennen. Spezialisten, die eine entscheidende, innovative und erkennbar
zum Projekterfolg beitragende Arbeit geleistet haben, kénnen flr eine weitere Beauftra-
gung berticksichtigt werden.

Die Zusammensetzung des Teams sowie der Zeitpunkt des Beizugs von Fachplanern lie-
gen in der Verantwortung des Generalplaners. Die definitive Zusammensetzung ist von
den Auftraggebenden genehmigen zu lassen. Diese behalten sich vor, aus ihrer Sicht zu
wenig geeignete Subplaner abzulehnen, beziehungsweise Auftragnehmenden ohne genu-
gende Erfahrung, auf deren Kosten, in den von ihnen zu erbringenden Teilleistungen ver-
sierte Fachleute beizustellen. Der Generalplaner ist verpflichtet, die Subplaner Gber diesen
Vorbehalt zu informieren.

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Blros aus den Fachrichtungen Land-
schaftsarchitektur und Landschaftsarchitektur oder Baumanagement zur Leistung des Ge-
neralplanermandats ist unter Nennung der Federfiihrung zulassig.

Die Einbindung von weiteren Spezialisten nach dem Studienauftrag ist projektspezifisch
und kann durch den Generalplaner beantragt werden. Die Honorierung zusatzlicher Spezi-
alisten fUr Arbeiten, die nicht in den Grundleistungen enthalten sind, sind zwischen Auf-
traggeberin und Generalplaner vorgangig zu vereinbaren.

Mehrfachteilnahmen bei der Landschaftsarchitektur und Bauingenieurwesen sind nicht zu-
gelassen. Biros der Fachdisziplin Wasserbau diirfen sich im Rahmen der Praqualifikation
maximal zweifach bewerben. Flr das Verfahren ist die Mehrfachbeteiligung ausgeschlos-
sen. Sollten Planungsteams mit demselben Biro der Fachdisziplin Wasserbau zur Teil-
nahme ausgewahlt werden, ist es Sache der Planungsteams der Jury eine alternative
Teamzusammensetzung vorzuschlagen. Die Jury entscheidet anschliessend lber die defi-
nitive Zulassung zum Verfahren.

2.3. Honorarbedingungen

Mit den beauftragten Planern wird ein Generalplanervertrag auf der Basis der «Vertragsur-
kunde fur Generalplanerleistungen» des Hochbauamtes (Unterlage C) abgeschlossen. Die
in dieser Urkunde nicht veranderbaren Vertragsbestimmungen sind verbindlich. Vom
Hochbauamt vorgegeben werden die folgenden Honorarparameter:

- Z-Werte (2014):
Landschaftsarchitektur: Z1=0.062 Z2 =10.58
Bauingenieurwesen: Z1=0.075 Z2=7.23
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— Baukategorie:
Die Honorierung der Grundleistungen fiir die Landschaftsarchitektur und das Bauinge-
nieurwesen wird aufgrund der aufwandbestimmenden Gesamtbaukosten fiir das Ge-
samtprojekt errechnet. Hierbei erfolgt die Honorarberechnung je Teilprojekt nach den
einzelnen Baukategorien gemass LHO 103 und 105 (2014, jeweils 1. Auflage, Korri-
genda). Diese ergeben sich aus dem voraussichtlichen Umfang der gestalterischen,
technischen und organisatorischen Leistungen des Generalplaners und der ihm daraus
erwachsenen Verantwortung. Der Irchelpark wird der Freiraumkategorie IV zugeordnet.
Bei den Briickenbauwerken sind der Anpassungsfaktor r und der Schwierigkeitsgrad n
konzeptabhangig und daher durch die Planenden festzulegen.

Landschaftsarchitektur:

— Der Anpassungsfaktor r (Umbauzuschlag) betragt 1.1.

— Der Schwierigkeitsgrad n betragt 1.1 (Kategorie V).

— Der Teamfaktor t betragt 1.0.

— Bei den aufwandbestimmenden Baukosten werden Briickenbauwerke mit 50% ange-
rechnet.

Bauingenieurwesen:

— Der Anpassungsfaktor r betragt maximal 1.25 und ist durch die Planenden anzubieten.

— Der Schwierigkeitsgrad n betragt maximal 1.25 und ist durch die Planenden anzubieten.

— Der Teamfaktor t betragt 1.0.

— Die Leistungen im Zusammenhang mit der Umgebungsgestaltung werden nach Auf-
wand abgerechnet.

Spezialisten:
— Spezialisten werden nach Aufwand (Offerten nach Verfahren) entschadigt.

Stundenansatze

— Stundenansatz h: der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gliltige Ansatz des
Hochbauamtes flir Planerauftrage (z. Zt. Fr. 130 exkl. MwSt.)

— Stundenansatz fiir Arbeiten nach effektivem Zeitaufwand:
z. Zt. maximal Fr. 145 exkl. MwSt.

Generalplanerzuschlag
— Der Generalplanerzuschlag betragt 5%.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Auftrage flr Planerleistungen fir das Gesamtpro-
jekt etappenweise zu beauftragen. Die Planungsphasen 31 bis 33 werden (ber das ge-
samte Projekt (Bearbeitungsperimeter) freigegeben, wobei die honorarberechtigte Bp
(Bausumme Gesamtprojekt) Giber alle Etappen berechnet wird. Die nachfolgenden Phasen
werden einzeln in Form von Teilauftrdgen freigegeben, wobei die honorarberechtigte
Summe Ba (Bausumme Etappen) den Etappen angepasst wird. Die Auftraggeberin behalt
sich zusatzlich vor, Auftréage fur Planerleistungen fir den erweiterten Bearbeitungsperime-
ter etappenweise zu beauftragen. Die Grundleistungen definieren sich nach der Ordnung
SIA 103/2014, 105/2014, (1. Auflage) und den «Prazisierungen zu den Grundleistungeny»
(gemass Vertragsurkunde). Von der Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen werden
nach dem effektiven Zeitaufwand vergitet. Das Honorar kann gegebenenfalls nach Ge-
nehmigung des Objektkredites pauschaliert werden.



Beauftragung

Unterbriiche

Fachjury

Sachjury

Fachexpert*innen / Gaste

Hochbauamt
12/20

Beabsichtigter Leistungsanteil: 100% (gemass SIA LHO 103). Der Auftraggeber behalt
sich vor, das Bauvorhaben mit Einzelleistungstragern oder in Zusammenarbeit mit einem
Generalunternehmer auszufiihren; entsprechend wiirde sich der Leistungsanteil reduzie-
ren (minimaler Leistungsanteil 58.5% gemass SIA LHO 103). Der Generalplaner bleibt
aber direkter Vertragspartner des Hochbauamtes.

Aus finanziellen, technischen, rechtlichen oder politischen Griinden kénnen nach jeder
Projektphase Unterbriiche oder Verzdgerungen auftreten. Dies berechtigt die Anbietenden
nicht zu finanziellen Nachforderungen.

2.4. Jury

— Claus Frei, Abteilungsleiter BBD, HBA Kanton Zurich (Vorsitz)

— Alex Jaeggi, Amt fir Stadtebau, Stadt Zirich

— André Schmid, Landschaftsarchitektur, Schmid Landschaftsarchitekten GmbH, Zirich
— Gudrun Hoppe, Landschaftsarchitektur, Quadra GmbH, Zirich

— Daniel Niggli, Architektur, EM2N Architekten AG, Ziirich

— Martin Valier, Bauingenieurwesen, Penzel Valier AG, Zirich

— Werner Arnold, Projektleiter BBD, HBA Kanton Zirich (Ersatz)

— Nadine Miller, Leiterin Bauprojektmanagement, Direktion Immobilien und Betrieb UZH

— Christian Saller, Leiter Nutzungsplanung, Direktion Immobilien und Betrieb UZH

— Daniela Weiland, Co-Fachbereichsleiterin Freiraumberatung, Griin Stadt Ziirich GSZ
Selina Zehnder, Wasserbauingenieurin, Porta AG, Zirich

— Alain Schneuwly, Leiter Gartnerei Irchel / Zentrum, Direktion Immobilien und Betrieb
UZH

— Sven Lindner, Projektleiter Bauprojekte, Direktion Immobilien und Betrieb UZH (Ersatz)

— Belma Ahmetovic, studentische Assistenz, Direktion Immobilien und Betrieb UZH
— Rhea Lesniak, Leiterin Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt Kanton Zirich
— Judith Rohrer, Leiterin Fachbereich Gartendenkmalpflege, Griin Stadt Zirich
— Muriel Perron, Projektleiterin Fachstelle Naturschutz, Griin Stadt Zirich

— Manuela Krahenbuhl, Gebietsingenieurin, AWEL, Kanton Zirich

— Peter Miller, Biologe und Spezialist Mollusken, Zirich

— Roland Kerst, Biologe, Kerst-Beratungen GmbH, Uetikon am See

— Christoph Lipuner, EBP AG, Verkehr

— Stefan Fleischhauer, PBK AG, Wirtschaftlichkeit

— Rahel Waldvogel, ERZ Stadt Zirich

— Martin Wittlinger, Dr. von Moos AG, Geologie

— Timo Setz, Verfahrensbegleitung, Eckhaus AG, Zirich
— Claudio Griinenfelder, Verfahrensbegleitung, Eckhaus AG, Zirich

Bei Bedarf kbnnen weitere Expertinnen/Experten zur Beurteilung zugezogen werden.
Bei allfalligen Abwesenheiten werden die Mitglieder der Jury durch Stellvertretende aus ih-
rer Institution ersetzt oder durch einen der aufgefiihrten Person aus der Expertenrunde.



Hochbauamt
13/20

2.5. Termine

Préqualifikation Publikation Praqualifikation Freitag, 26. April 2024

Eingabe Praqualifikation Bis 31. Mai 2024; 16:00 Uhr
Hochbauamt Kanton Zirich, Stab,
Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei,
Erdgeschoss) 8090 Ziirich

Beurteilung Praqualifikation Juni 2024

Studienauftrag  Kickoff August 2024
Inkl. Arealbegehung
Fragenstellung September 2024
Fragenbeantwortung September 2024
Zwischenabgabe 15. November 2024

bis 16.00 Uhr

Zwischenbesprechung 9. Dezember 2024

Einzelprasentationen der Teams

Schlussabgabe 11. April 2025
bis 16.00 Uhr
Jurierung Juni 2025

Ausstellung September 2025




Allgemeine
Bestimmungen

Eignungskriterien

Bewerbungsunterlagen

Hochbauamt
A 14/20

3. Praqualifikation

Die sich bewerbenden Teams haben ihre Eignung zur Teilnahme am Studienauftrag und
zur Ausfiihrung des Bauvorhabens gemass den Angaben in den Bewerbungsunterlagen
nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung ist auf die nachstehend aufgefiihrten Eignungs-
kriterien abzustimmen. Die eingereichten Dokumente dienen ausschliesslich der Informa-
tion der Jury.

Im Rahmen der Praqualifikation werden maximal funf Generalplanerteams fir die Bearbei-
tung der Studienauftragsaufgabe ausgewahlt, welche anschliessend durch Verfliigung des
Hochbauamts zur Teilnahme am Studienauftrag zugelassen werden. Alle Bewerbenden
werden Uber ihre Wahl oder Nichtwahl zur Teilnahme schriftlich benachrichtigt. Die
Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Gesucht wird ein Generalplanerteam mit hoher Kompetenz und ausgewiesener Erfahrung
in der gesamtheitlichen Abwicklung der beschriebenen Aufgabenstellung oder vergleichba-
ren Projekten. Der reibungslose Ablauf der Arbeiten, die Einhaltung der Kosten-, Qualitats-
und Terminvorgaben sind zu gewahrleisten.

1. Erfahrung in der Projektierung und Realisierung anspruchsvoller Land-
schaftsgestaltungen mit Anforderungen vergleichbarer Charakteristik,
Komplexitat und Umfang

— Nachweis: Vergleichbare Referenzprojekte, welche in den letzten 15 Jahren projek-
tiert wurden und von denen mindestens 1 realisiert wurde oder in Ausfiihrung ist, mit
Bezug zum Vorhaben, einschliesslich der Angabe von aufgabenrelevanten Aspekten
wie Projektumfang, Komplexitat, Baukosten und Termine.

2. Dem zu vergebenden Auftrag angemessene Organisation und Leis-

tungsfihigkeit des Studienauftragsteams. Das Team hat eine in Bezug auf das
Vorhaben angemessene Organisationsstruktur auszuweisen, vorzugsweise in der gleichen
Zusammensetzung wie in den Referenzen abgebildet. Dabei soll der Einsatz von fachli-
chen Kompetenzen, ein professionelles Baumanagement und ein gut zusammenspielen-
des Team ausgewiesen werden.

— Nachweis: Vollstandig ausgefllltes Eingabeformular mit Selbstdeklaration und Doku-
mentation der ausgewahlten Referenzobjekte sowie ein Organigramm (DIN A3,
Format quer) zur visuellen Darstellung des Generalplanerteams.

Fir die Praqualifikation stehen folgende Unterlagen unter www.zh.ch/wettbewerbe als
Download zur Verfigung:

— A Programm Praqualifikation (die vorliegende PDF-Datei)

— B Angaben zum Generalplaner inkl. der Ukraineverordnung (Excel-Datei)

— € Generalplanervertrag (Vertragsurkunde, Prazisierung zu den Grundleistungen
und Beilagen zum Planervertrag (PDF-Datei)

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von Problemen
wenden Sie sich bitte per Mail an: Timo Setz, timo.setz@eckhaus.ch.
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Die Dokumentation der Referenzobjekte ist nur in elektronischer Form
(USB-Stick) einzureichen, das Eingabeformular B muss ausgedruckt auf
A4 in Papierform unterzeichnet werden.

— Eingabeformular B als Excel-Datei (Papier)
Eine Bewerbung hat samtliche, vollstandig ausgeflllten und rechtsverbindlich unter-
zeichneten Eingabeformulare und Selbstdeklarationen zu enthalten.

— Dokumentation der Referenzobjekte (PDF):
Die Teammitglieder der Bereiche Generalplanung, Landschaftsarchitektur, Bauingeni-
eurwesen und Wasserbau missen die in der Selbstdeklaration aufgefiihrten Referen-
zobjekte mit Referenzblattern dokumentieren.

Die Objekte sind so darzustellen, dass deren Beurteilung hinsichtlich der aufgefiihrten Eig-
nungskriterien moglich ist. Die Referenzdokumentationen sind mit einem Kurztitel und dem
Namen der Bewerbenden zu bezeichnen. Texte haben sich auf den Nachweis der Erfil-
lung der Eignungskriterien zu beziehen. Wenn ein Blro mehrere Funktionen anbietet (Ge-
neralplanung, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Wasserbau) so missen
diese trotzdem thematisch getrennt dokumentiert werden. Es kann jedoch jeweils die glei-
che Referenz mit unterschiedlichem Fokus (schriftlich dargelegt) dokumentiert werden.

— Generalplaner: Ein DIN A3-Blatt (Format quer) mit Dokumentation von einem rele-
vanten Referenzobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

— Landschaftsarchitektur: Zwei DIN A3-Blatter (Format quer) mit Dokumentation
von je einem relevanten Referenzobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

— Bauingenieurwesen: Zwei DIN A3-Blatter (Format quer) mit Dokumentation von je
einem relevanten Referenzobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

— Wasserbau: Ein DIN A3-Blatt (Format quer) mit Dokumentation von je einem relevan-
ten Referenzobjekt entsprechend Eingabeformular pro Blatt.

Pro Team missen 6 DIN A3 Blatter mit Referenzen zur Praqualifikation eingereicht
werden. Weitere Referenzblatter werden nicht zur Beurteilung zugelassen.

Die oben genannten Unterlagen sind dem Hochbauamt bis 31. Mai 2024, 16:00 Uhr
vollstdndig und mit allen gewiinschten Angaben einzureichen (Hochbauamt Kanton Zirich,
Stab, Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss) 8006 Zirich). Eine personliche
Abgabe am Empfangsschalter des Hochbauamtes ist moglich. Per E-Mail eingesandte Be-
werbungen werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.

Per Post eingereichte Bewerbungen missen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genann-
ten Adresse eintreffen, das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verant-
wortung fiir die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden.

Folgende Zulassungskriterien gelten:

— Termingerechte Abgabe der verlangten Unterlagen

— Vollstandigkeit der verlangten Unterlagen

— Wohn- und Geschéftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-
Ubereinkommens.



Ausgangslage

Campus Irchel

Irchelpark

ISOS /
Gartendenkmalpflege

Ubergangsbereich
Irchel Mitte/Nord

Ausléser

Hochbauamt
16/20

4. Projektinhalt und Zielsetzung
4.1. Ausgangslage

Die Universitat Zurich will sich langfristig weiterentwickeln, um national und international
konkurrenzfahig zu bleiben. Zu diesem Zweck wird der Campus Irchel in den kommenden
25 Jahren grundlegend modernisiert und baulich weiterentwickelt. Dazu gehért neben der
baulichen Entwicklung der Gebaude auch die Weiterentwicklung der Umgebung.

Der ,Campus Irchel* umfasst eine Flache von insgesamt rund 480'000 m2. Urspriinglich
befand sich auf dem Areal die kantonale, landwirtschaftliche Schule Strickhof. Nach deren
Verlegung wurde ein Teil der Universitat Zurich in den 1960er Jahren auf das Areal ausge-
siedelt. Mit dem Bau der Universitatsgebaude erfolgte auch die Umgestaltung der Umge-
bung zu einer Parklandschaft. Das urspriinglich eher peripher gelegene Areal wurde im
Laufe der Jahrzehnte aufgrund der Stadtentwicklung zu einem zentral gelegenen Standort.

Der Irchelpark ist eine lkone der Umwelt- und Naturgartenbewegung in der Schweiz. Seine
Bedeutung im stadtebaulichen Geflige ist sowohl in gartenkultureller als auch in dkologi-
scher Hinsicht einzigartig. Seine Verankerung in der Bevdlkerung geht weit Uber die umge-
benden Quartiere hinaus. Er bildet aufgrund seiner Vielfalt und Grésse einen fir die Stadt
einmaligen Lebensraum fir Pflanzen und Tiere, ist aber auch als Naherholungsgebiet fiir
den Menschen von grosser Bedeutung. Mit den Lebensraumen des Zirichbergs ist er 6ko-
logisch hervorragend vernetzt. Der Irchelpark férdert die Biodiversitat und beeinflusst das
Mikroklima Uber Verdunstung, Luftstréme und Schwammfunktion glinstig.

Das Atelier Stern und Partner, zusammen mit Eduard Neuenschwander, sah den Park als
unfertig gebauten Naturraum, der vom Zirichberg her keilartig in die Stadt vorstdsst. Zur
Zeit des wachsenden Umweltbewusstseins sollte sich der Irchelpark durch die Naturent-
wicklung und Nutzung stetig verandern. Das Aushubmaterial der Unibauten wurde flr die
Hugel genutzt, die dem Park nicht nur zu seinem landschaftsahnlichen Bild verhelfen, son-
dern auch vor immissionsreichen Strassen schitzen sollen.

Der Campus Irchel wurde in das Bundesinventar schitzenswerter Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) aufgenommen. Dies umfasst den naturnahen Irchelpark ebenso wie die Campus-
bauten der Universitat Zirich. Entsprechend umsichtig und respektvoll ist das Projekt in
das freirdumliche und stadtebauliche Gesamtbild einzubetten. Erganzend zum kantonalen
Gestaltungsplan «Campus Irchel» wurde zwischen Kanton und Stadt Zirich 2020 ein
Schutzvertrag vereinbart. Der Schutzvertrag sichert den Erhalt der Parkflache ausserhalb
des Bauperimeters und sorgt im Ubergangsbereich zu den Neubauten fiir eine gute Ver-
zahnung mit dem Park sowie fir die Beibehaltung des Naturgartencharakters.

Der Ubergangsbereich Irchel Mitte/Nord spannt sich zwischen den nordlich gelegenen Ir-
chel-Nord (Tierspital) und dem sldlich gelegenen Areal Irchel-Mitte auf. Westlich wird der
Ubergangsbereich durch die Winterthurer- und éstlich durch die Frohburgstrasse begrenzt.

Mit dem im Jahre 2022 in Kraft getretenen kantonalen Gestaltungsplan wurde die pla-
nungsrechtliche Grundlage fir die langfristige Entwicklung des Campus Irchel geschaffen.
Der erste grosse Entwicklungsschritt in der Weiterentwicklung des Campus bildet das
«PORTAL UZH» in den Baufeldern E10 und E50. Es weist verschiedene Schnittstellen
zum Ubergangsbereich Irchel Mitte/Nord auf. Daher wird parallel ein Projekt zur Umgestal-
tung respektive Weiterentwicklung des Ubergangsbereichs Irchel Mitte/Nord gesucht.
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Abb. 3, Einbettung Campus Irchel mit Teilgebieten und Perimeter (1:5'000 / Eckhaus)
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4.2. Aufgabe

Mit dem Studienauftrag soll auf der Basis des vorhandenen Freiraumkonzeptes und der
Schnittstellenprojekte (“Wasserbauprojekt Weiheranalge Irchel” / neuer Zoologieweiher
und «PORTAL UZH» etc.) als auch den planungsrechtlichen Vorgaben (Gestaltungsplan
inkl. erganzende Konzepte, ISOS, Gartendenkmalpflege/Naturschutz) die Gestaltung des
Ubergangsbereichs Irchel Mitte/Nord definiert werden. Gesucht wird eine iberzeugende
Gesamtlosung fur die Umgestaltung respektive Weiterentwicklung des Irchelparks und der
notwendigen Briickenbauwerke. Der Ubergangsbereich soll als attraktiver Aufenthaltsort
Uberzeugen, eine sichere und direkte Durchwegung fiir den Fuss- und Veloverkehr ge-
wahrleisten, die Baustellen-, respektive Notzufahrt und Anlieferung sicherstellen sowie
vielfaltige dkologische, umweltrechtliche und 6konomische Kriterien beriicksichtigen.

Der Zielzustand der Campusentwicklung ist die «Universitat im Landschaftspark», welche
die geschitzte Gesamtanlage, die dkologische Diversitat, die Naherholung fir Quartier,
Studierende und Forschende sichert und behutsam in ihrer Qualitat aufwertet. Eine grosse
Bedeutung kommt den Schnittstellen zwischen dem landschaftlich gestalteten Park und
den eher urbanen 6ffentlichen Rdumen im Inneren des Campus zu. Sie missen so gestal-
tet sein, dass sie zwischen dem Innen (Universitdtscampus) und dem Aussen (Parkan-
lage) vermitteln. Sichtachsen, Raumfolgen und der Durchgéngigkeit des Wegesystems ist
hier speziell Rechnung zu tragen. Der Landschaftsraum ist als zusammenhangender in-
nerstadtischer Grin- und Naturraum zu starken. Es ist eine multifunktional nutzbare Park-
anlage mit hohem 6kologischem Wert und Aufenthaltsqualitat fir Studierende und Bewoh-
nende der angrenzenden Quartiere zu erstellen.

Die notwendigen gestalterischen Massnahmen bezlglich Mobilitat und Erschliessung (Bri-
cken, Wegeverbindungen und Querungen fir Velofahrende und zu Fuss gehende) sind je
Entwicklungsschritt aufzuzeigen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die im Gestal-
tungsplan aufgefiihrte Veloroute 45 im Bereich Spitalerbach mit einer konfliktfreien und
moglichst separaten Wegflihrung vom Fussverkehr zu legen. Deshalb muss in einem ers-
ten Schritt, als Vorbereitung fiir den Bau des «PORTAL UZH», eine Velobricke Uber die
Baustellenzufahrt realisiert werden. Die weiteren Fusswegverbindungen durch die Cam-
puslandschaft sind sicherzustellen. Fir die unterschiedlichen Bauphasen bis 2065 spielt
die Planung der Baustellenzufahrt (Baupisten) eine bedeutende Rolle. Ein auf die unter-
schiedlichen Entwicklungsschritte und sich wandelnden Bedlrfnisse abgestimmtes Vorge-
hen, soll eine moglichst grosse Flexibilitdt ermdglichen.

Der Ubergangsbereich ist méglichst 6kologisch hochwertig anzulegen. Er soll einen mass-
geblichen Beitrag zur Biodiversitat und einem angenehmen Mikroklima leisten. Zudem sind
durch die Baumassnahmen 6kologische Ausgleichsmassnahmen innerhalb des Perime-
ters nachzuweisen und beeintrachtigten Lebensraume durch Ersatzmassnahmen zu kom-
pensieren.

Die Umsetzung der Landschaftsgestaltung erfolgt schrittweise in Etappen. Es wird daher
eine robuste etappierbare Konzeption gesucht, welches auch in Zwischenzustanden und
Bauphasen eine hohe gestalterische Qualitat aufweist. In den jeweiligen Entwicklungs-
schritten sind die Themen Landschaftsgestaltung, Okologie und Erschliessung aufeinan-
der abzustimmen.



Hochbauamt
19/20

4.3. Perimeter

Bearbeitungsperimeter und erweiterter Bearbeitungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter umfasst den gesamten Ubergangsbereich zwischen Irchel-
Mitte und -Nord. Er erstreckt sich von der westlich gelegenen Winterthurer- bis zur dstlich
gelegenen Frohburgstrasse. Nordlich wird der Bearbeitungsperimeter durch die Baube-
reichsgrenzen des Areals Irchel-Nord begrenzt. Sidlich werden die heutigen und kinftigen
Hofe des Bereichs Irchel-Mitte in den Bearbeitungsperimeter integriert. Der neu geplante
Zoologieweiher (unten rot eingefarbt) ist in die Gestaltung zu integrieren. Die Umsetzung
erfolgt schrittweise in Etappen mit jeweils eigenen Bauperimetern.

Der erweiterte Bearbeitungsperimeter (rot gestrichelt) umfasst die Hangkante zur Froh-
burgstrasse bis zum Abschluss der Magistrale und ist konzeptionell mitzubearbeiten.

Betrachtungsperimeter

Der Betrachtungsperimeter umfasst die Ubergénge zu den angrenzenden Gebieten. Bei
der Ausgestaltung dieser Schnittstellen ist besondere Sorgfalt notwendig. Die gestalteri-
sche Kontinuitdt muss gemass Freiraumkonzept (2020) sichergestellt sein. Der Betrach-
tungsperimeter kann nach Bedarf erweitert werden.
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5. Genehmigung

Mit der Teilnahme am Praqualifikationsverfahren anerkennen die Bewerbenden die in den
Submissionsunterlagen festgehaltenen Bedingungen und Regeln.

Das vorliegende Praqualifikationsprogramm wurde von der Jury im April 2024 genehmigt:

Fachjury

Claus Frei (Vorsitz) Andre Schmid

Daniel Niggli

WA

Werner Arnold (Ersatz

Sachjury

Christian Saller

Daniela Welland Selina Zehnder

N Schmoumiy 5 .e.n...ll.qc.jr.‘er (Ersatz)




