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Beauftragter
Dienstleistung BKP 590.0

Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr. 45157

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner Seiten 4-6

Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten
Leistungen gemäss:

Freigabe der Leistungen:
Abrechnungsmodalitäten:

Änderungen:
Honorarberechnung:

Preisänderungen:
Schwierigkeitsgrad:
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begründung (bei Abweichung von r= 1.00): Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor für Umbauten und Denkmalpflege:
Teamfaktor: Begründung (bei Abweichung von i = 1.00): Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

Honorierung nach LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
Grundfaktor (p)

Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kälteingenieur Lüftungs-/Klimaingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing. Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur Sicherheitsingenieur

Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6 597.3 597.4 598.5
Ba Total Teilobjekt (Übertrag aus B3 EP GP) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba

Bp Total Gesamtprojekt (Übertrag aus B3 EP GP) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp

Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018
Z2 SIA Jahr 2018
p Grundfaktor für den Stundenaufwand

Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase Bezeichnung auftrag LHO 102 projektspezifisch LHO 103 projektspezifisch LHO 105 projektspezifisch LHO 108 E projektspezifisch LHO 108 HK projektspezifisch LHO 108 LK projektspezifisch LHO 108 S projektspezifisch LHO 108 FK projektspezifischO 108 MSRL/GA projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 102 projektspezifisch LHO 108 E projektspezifisch LHO 108 LK projektspezifisch

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% inkl. inkl.
32 Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
32 Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
32 Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% o.e. o.e.
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 Ausschreibungspläne TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0%
41 Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl.
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0%
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0% 30.0% - - - - - - - -
51 Werkverträge TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
52 Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - - 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - -
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0%
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - - - - - - - -
53 Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
53 Dokumentation TA3 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
53 Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e.
53 Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.

q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp)
Abk. Bezeichnung Total

Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad
r projektspezifischer Anpassungsfaktor siehe Fussnote 1)
U Faktor für Umbau, Unterhalt, Denkmalpflege siehe Fussnote 2)
FK Besondere Fachkoordination (LHO 108 FK) siehe Fussnote 3)
Tm Ø Zeitaufwand (Tm = B x p/100 x n x q/100 x r x U) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung)
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.

Fussnoten Begründung bei Abweichung von 1.00 Begründung bei Abweichung von 1.00
1) Art. 7.8: Ohne Vereinbarung 1.0. Bei besonderen Einflüssen: LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103:
    1.0-1.25 / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Art. 7.14: LHO 102 1.0-1.3, Erhöhung bei Restaurierung 0-0.2, U gesamt max. 1.5 / LHO 103
    + LHO 105 kein Faktor U / LHO 108: Zuschlag 20-40% bzw. Faktor 1.2-1.4  
3) LHO 108 Art. 9.3/9.4: Faktor für Fachkoordination 1.15-1.20 / LHO 108 Art. 9.6/9.7:
    Leitung Gebäudetechnik zusätzlich Zuschlag von 0.02-0.05, je nach Komplexität
4) Art. 7.9: Ohne Vereinbarung 1.0. / LHO 108: Sonderregelung abweichend zu LHO 108:
3) Reduktion i bis zu 15 % möglich, bei Vergabe aller Leistungenan an denselben Auftragnehmer

Legende Legende
  o.e. = oben enthalten   o.e. = oben enthalten

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage Uster

0.062 0.075 0.066

Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.

Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).

0.066

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

0.066
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0.062
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0.0620.062
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Bemerkung/Präzisierung

10.580 11.280

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7
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1.001.00
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- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).
Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

1.00 1.00 1.00

1.00

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag
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Dokumentstatus Datum 28.08.2024

Beauftragter
Dienstleistung BKP 590.0

Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr. 45157

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner Seiten 4-6

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage Uster

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Honorierung nach LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kälteingenieur Lüftungs-/Klimaingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing. Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur Sicherheitsingenieur

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6 597.3 597.4 598.5
Teil- Teil- Total

phase Bezeichnung auftrag Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.) Tm (Std.) Tp (Std.)
31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1
32 Bauprojekt TA1
32 Detailstudien TA1
32 Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA2
41 Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
51 Werkverträge TA3
52 Gestalterische Leitung TA3
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 Inbetriebnahme TA3
53 Dokumentation TA3
53 Garantiearbeiten TA3
53 Schlussabrechnung TA3

Tp Total

Honorierung nach LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb)
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.
s Faktor für Sonderleistungen  siehe Fussnote 5)
d Faktor für Direktauftrag
h Stundenansatz in Franken
Hb Total Hb (H = Tp x s x d x h) exkl. MwSt. Franken

Fussnote Begründung bei Abweichung von 1.00

5) Art. 7.10: Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.

Honorierung nach LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total

phase Bezeichnung auftrag % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 12.0%
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1 6.0% 8.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
32 Bauprojekt TA1 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0%
32 Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
32 Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA2 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0%
41 Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0%
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3 30.0%
51 Werkverträge TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
52 Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0%
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0%
53 Dokumentation TA3 1.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
53 Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
53 Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Hb Total Hb 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 32.5% 32.0% 32.5% 24.0% 30.0% 30.0% 26.0% 40.0% 29.0% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 24.0% 30.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 33.0% 28.0% 33.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 48.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 34.5% 40.0% 34.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 28.0% 24.0%
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5

Generalplanerzuschlag (GPZ) 5.0% siehe Fussnote 6) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Hb Total Hb inkl. GPZ

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. GPZ)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. GPZ)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. GPZ)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. GPZ)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. GPZ)

Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
Hb Total Hb inkl GPZ+MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Fussnote Bemerkung zu Generalplanerzuschlag
6) Art.3.5 + 5.10: max. 5%, je nach Komplexität.

Legende Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag   KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Dokumentstatus Datum 28.08.2024

Beauftragter
Dienstleistung BKP 590.0

Anlage
Objekt
Projekt HBA Proj. Nr. 45157

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner Seiten 4-6

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage Uster

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Honorierung nach LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (Hz) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kälteingenieur Lüftungs-/Klimaingenieur Sanitäringenieur Fachkoordinator Gebäudeautomationsing. Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur Sicherheitsingenieur

591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6 597.3 597.4 598.5
2024 Jahr / Max. Stundenansätze A-G/Mittelsatz Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart

Jahr Kategorie1) Fr./Std. Anzahl Std. Anzahl Std. Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std. Anzahl Std Fr./Std.
2024 A 233
2024 B 182
2024 C 157
2024 D 133
2024 E 111
2024 F 101
2024 G 97
2024  Mittelsatz2) 145

Legende Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren. 1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Der Mittelansatz ist unabhängig vom Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten in Register B4, wo er auf keinen Fall angewendet werden darf. 2) Der Mittelansatz ist unabhängig vom Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten in Register B4, wo er auf keinen Fall angewendet werden darf.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK
 Honorar nach Zeitaufwand Hz = Hv ereinbart x s Faktor s Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) BKP

1.1 z.B. Gebäude-, Geländeaufnahmen
1.2 z.B. Elektroakustik
1.3 z.B. Bauakustik
1.4 ...
1.5 ...
1.6 ...
1.7 ...
1.8 ...
1.9 ...
1.10 ...
1.11 ...
1.12 ...
1.13 ...
1.14 ...
1.15 ...
1.16 ...
TA2 Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) BKP

2.1 z.B. Akustik
2.2 z.B. Bauphysik
2.3 z.B. Geologe
2.4 z.B. Fachbericht
2.5 ...
2.6 ...
2.7 ...
2.8 ...
2.9 ...
2.10 ...
2.11 ...
2.12 ...
2.13 ...
2.14 ...
2.15 ...
2.16 ...
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) BKP

3.1 z. B. Raumluftmessungen
3.2 ...
3.3 ...
3.4 ...
3.5 ...
3.6 ...
3.7 ...
3.8 ...
3.9 ...
3.10 ...
3.11 ...
3.12 ...
3.13 ...
3.14 ...
3.15 ...
3.16 ...
TA4 Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.) BKP
TA5 Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.) BKP
Hz Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1%
Hz Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Legende Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag   KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag

Nebenkostenberechnung (NK)
Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LK

BKP Bezeichnung Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken Einheit Franken
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA2 Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA4 Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)

NK Nebenkosten exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

Abrechnungsmodalitäten:

Preisänderungen:

Legende Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren. (*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag   KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag

  MA = Mittelsatz   MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5   NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 
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Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tätigkeitsnachweis sind beizulegen.

Die vereinbarten Stundenansätze nach effektivem Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
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Dokumentstatus
Beauftragter
Dienstleistung
Anlage
Objekt
Projekt

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten
Leistungen gemäss:

Freigabe der Leistungen:
Abrechnungsmodalitäten:

Änderungen:
Honorarberechnung:

Preisänderungen:
Schwierigkeitsgrad:
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102
Faktor für Umbauten und Denkmalpflege:
Teamfaktor:

Honorierung nach
Grundfaktor (p)

Abk. Bezeichnung
Ba Total Teilobjekt (Übertrag aus B3 EP GP)

Bp Total Gesamtprojekt (Übertrag aus B3 EP GP)

Ba/Bp aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018
Z2 SIA Jahr 2018
p Grundfaktor für den Stundenaufwand

Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase Bezeichnung auftrag

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1
32 Bauprojekt TA1
32 Detailstudien TA1
32 Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA2
41 Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
51 Werkverträge TA3
52 Gestalterische Leitung TA3
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 Inbetriebnahme TA3
53 Dokumentation TA3
53 Garantiearbeiten TA3
53 Schlussabrechnung TA3

q Total

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp)
Abk. Bezeichnung Total

Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad
r projektspezifischer Anpassungsfaktor siehe Fussnote 1)
U Faktor für Umbau, Unterhalt, Denkmalpflege siehe Fussnote 2)
FK Besondere Fachkoordination (LHO 108 FK) siehe Fussnote 3)
Tm Ø Zeitaufwand (Tm = B x p/100 x n x q/100 x r x U) Std.
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung)
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.

Fussnoten
1) Art. 7.8: Ohne Vereinbarung 1.0. Bei besonderen Einflüssen: LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103:
    1.0-1.25 / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Art. 7.14: LHO 102 1.0-1.3, Erhöhung bei Restaurierung 0-0.2, U gesamt max. 1.5 / LHO 103
    + LHO 105 kein Faktor U / LHO 108: Zuschlag 20-40% bzw. Faktor 1.2-1.4  
3) LHO 108 Art. 9.3/9.4: Faktor für Fachkoordination 1.15-1.20 / LHO 108 Art. 9.6/9.7:
    Leitung Gebäudetechnik zusätzlich Zuschlag von 0.02-0.05, je nach Komplexität
4) Art. 7.9: Ohne Vereinbarung 1.0. / LHO 108: Sonderregelung abweichend zu LHO 108:
3) Reduktion i bis zu 15 % möglich, bei Vergabe aller Leistungenan an denselben Auftragnehmer

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage

Bemerkung/Präzisierung

siehe Fussnote 4)

Datum 28.08.2024 Datum 28.08.2024

BKP 590.0 BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 45157 HBA Proj. Nr. 45157

GP Generalplaner Seiten 7-9 GP Generalplaner

Begründung (bei Abweichung von r= 1.00):

Begründung (bei Abweichung von i = 1.00):

Legende
  o.e. = oben enthalten

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemäss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Ergänzungen und Präzisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilaufträge).
Abgeschlossene Teilaufträge werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergütet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Rückbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung. 

Änderungen müssen frühzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestätigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsätzlich nicht vergütet.
- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten für die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemäss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Gemäss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108  Art. 7

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Version 01.07.2024
Beilage B4 GP Seite 4 von 6



Dokumentstatus
Beauftragter
Dienstleistung
Anlage
Objekt
Projekt

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage

Honorierung nach
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten

Prognostizierter Zeitaufwand (Tp) nach Phasen
Teil- Teil- Total

phase Bezeichnung auftrag Tm (Std.) Tp (Std.)

31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1
32 Bauprojekt TA1
32 Detailstudien TA1
32 Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA2
41 Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
51 Werkverträge TA3
52 Gestalterische Leitung TA3
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 Inbetriebnahme TA3
53 Dokumentation TA3
53 Garantiearbeiten TA3
53 Schlussabrechnung TA3

Tp Total

Honorierung nach

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb)
Tp Prognostizierter Zeitaufwand (Tp = Tm x i) Std.
s Faktor für Sonderleistungen  siehe Fussnote 5)
d Faktor für Direktauftrag
h Stundenansatz in Franken
Hb Total Hb (H = Tp x s x d x h) exkl. MwSt. Franken

Fussnote
5) Art. 7.10: Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.

Honorierung nach

Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total

phase Bezeichnung auftrag % Franken
31 Lösungsmöglichkeit, Grobkostenschätzung TA1
31 Vorprojekt, Kostenschätzung TA1
32 Bauprojekt TA1
32 Detailstudien TA1
32 Kostenvoranschlag TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
33 Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungspläne TA2
41 Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausführungspläne, Ausführungsprojekt TA2
51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
51 Werkverträge TA3
52 Gestalterische Leitung TA3
52 Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
52 Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 Inbetriebnahme TA3
53 Dokumentation TA3
53 Garantiearbeiten TA3
53 Schlussabrechnung TA3

Hb Total Hb

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5

Generalplanerzuschlag (GPZ) 5.0% siehe Fussnote 6)
Hb Total Hb inkl. GPZ

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. GPZ)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. GPZ)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. GPZ)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. GPZ)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. GPZ)

Mehrwertsteuer 8.1%
Hb Total Hb inkl GPZ+MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Fussnote
6) Art.3.5 + 5.10: max. 5%, je nach Komplexität.

Datum 28.08.2024 Datum 28.08.2024

BKP 590.0 BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 45157 HBA Proj. Nr. 45157

GP Generalplaner Seiten 7-9 GP Generalplaner

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag
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Dokumentstatus
Beauftragter
Dienstleistung
Anlage
Objekt
Projekt

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Entwurf

Generalplaner

Bezirksanlage Uster

BA UST, Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster

Instandsetzung und Erweiterung Bezirksanlage

Honorierung nach
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (Hz)

2024 Jahr / Max. Stundenansätze A-G/Mittelsatz Total Vereinbart
Jahr Kategorie1) Fr./Std. Anzahl Std.
2024 A 233
2024 B 182
2024 C 157
2024 D 133
2024 E 111
2024 F 101
2024 G 97
2024  Mittelsatz2) 145

Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total

 Honorar nach Zeitaufwand Hz = Hv ereinbart x s Faktor s Franken
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) BKP

1.1 z.B. Gebäude-, Geländeaufnahmen
1.2 z.B. Elektroakustik
1.3 z.B. Bauakustik
1.4 ...
1.5 ...
1.6 ...
1.7 ...
1.8 ...
1.9 ...
1.10 ...
1.11 ...
1.12 ...
1.13 ...
1.14 ...
1.15 ...
1.16 ...
TA2 Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) BKP

2.1 z.B. Akustik
2.2 z.B. Bauphysik
2.3 z.B. Geologe
2.4 z.B. Fachbericht
2.5 ...
2.6 ...
2.7 ...
2.8 ...
2.9 ...
2.10 ...
2.11 ...
2.12 ...
2.13 ...
2.14 ...
2.15 ...
2.16 ...
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) BKP

3.1 z. B. Raumluftmessungen
3.2 ...
3.3 ...
3.4 ...
3.5 ...
3.6 ...
3.7 ...
3.8 ...
3.9 ...
3.10 ...
3.11 ...
3.12 ...
3.13 ...
3.14 ...
3.15 ...
3.16 ...
TA4 Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.) BKP
TA5 Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.) BKP
Hz Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1%
Hz Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Nebenkostenberechnung (NK)
Total

BKP Bezeichnung Einheit Franken
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten)
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA2 Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten)
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)

524.1 Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten)
524.1 Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand)
524.2 Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
TA4 Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)

NK Nebenkosten exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1%
NK Nebenkosten inkl. MwSt.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4 Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)

Abrechnungsmodalitäten:

Preisänderungen:

Datum 28.08.2024 Datum 28.08.2024

BKP 590.0 BKP 590.0

HBA Proj. Nr. 45157 HBA Proj. Nr. 45157

GP Generalplaner Seiten 7-9 GP Generalplaner

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Legende
1) Kategorien gemäss KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Der Mittelansatz ist unabhängig vom Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten in Register B4, wo er auf keinen Fall angewendet werden darf.

Legende
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung       P = Pauschale      G = Globale      F = Fester Prozentsatz      TA = Teilauftrag

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansätze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansätze für Vergaben im freihändigen Verfahren.
  KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung    P = Pauschale     G = Globale     F = Fester Prozentsatz     TA = Teilauftrag

  MA = Mittelansatz
  NK = Nebenkosten: Vergütung gemäss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5 
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