


Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	24.05.24	MET	FCH		A4	7964.31_003
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Vorprojekt**

Gemeinde: **Hombrechtikon ZH**

Strasse: **Rüti,- Grüninger,- Feldbach,- Oetwiler,-
Holflue,- Eichthal,- Poststrasse**

Strecke: **Zentrumsdurchfahrt
Route 336: km 0.000 - 0.100 / km 0.400 - 0.650**

km / Bauwerk: **Route 339: km 2.230 - 2.740**

Route 726: km 2.340 - 2.400

Route 718: km 7.500 - 7.970

Vorhaben: **Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strasseninstandsetzung**

Kostenschätzung (±20%)

Projekt Nummer: **84S-82106**

Projektverfasser

Basler & Hofmann

Basler & Hofmann AG
Forchstrasse 395, Postfach, CH-8032 Zürich
T +41 44 387 11 22
www.baslerhofmann.ch

Gemeinde: Hombrechtikon ZH Kostenträger: 84S-82106

Strasse: Rüti,- Grüninger,- Feldbach,- Oetwiler,-Holflüe,- Eichtal,- Poststrasse

Strecke: Zentrumsdurchfahrt

Route 336: km 0.000 - 0.650

Route 339: km 2.295 - 2.740

Route 726: km 2.340 - 2.400

Route 718: km 7.500 - 7.970

km/Bauwerk:

Vorhaben: Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strasseninstandsetzung

Kostenschätzung

Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : Oktober 2023

Kanton Zürich		gebundene Ausgaben	neue Ausgaben				
Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatsstrassen	Fahrrad-anlagen	Staatsstrassen Beleuchtungs-anlagen	Staatsstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fussgänger-anlagen
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	50110 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50100 00000
10 Landerwerb	890'000	0	269'000	0	122'000	149'000	352'000
20 Bauarbeiten	6'220'000	4'057'000	212'000	560'000	263'000	616'000	509'000
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	590'000	380'000	20'000	53'000	24'000	58'000	47'000
40 Technische Arbeiten	1'120'000	738'000	37'000	98'000	46'000	108'000	90'000
T O T A L	8'820'000	5'175'000	538'000	711'000	455'000	931'000	998'000
Anteil % der Kosten Total	100%	58.7%	6.1%	8.1%	5.2%	10.6%	11.3%
Anteil:	Gemeinde Hombrechtikon	700'000					

Der Projektverfasser:

Basler & Hofmann AG

Forchstrasse 395

8032 Zürich, 24.05.2024

Bezeichnung:	Total	gebundene Ausgaben	neue Ausgaben				
		Erneuerung Staatstrassen	Fahrrad-anlagen	Staatsstrassen Beleuchtungs-anlagen	Staatsstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fussgänger-anlagen
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	50110 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50100 00000 Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	890'000	0	269'000	0	122'000	149'000	352'000
12 Entschädigungen Kulturausfall							
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	890'000	0	269'000	0	122'000	149'000	352'000
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ² 0	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ² 0	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
21 Tief- und Strassenbau							
113 Baustelleneinrichtungen	750'000	542'000	28'000	54'000	35'000	55'000	33'000
116 Abholzen und Roden	190'000	0	75'000	0	0	113'000	0
117 Abbrüche	720'000	598'000	13'000	52'000	16'000	14'000	22'000
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	300'000	0	0	248'000	0	54'000	0
161 Wasserhaltung							
211 Erdarbeiten	90'000	60'000	10'000	0	0	5'000	11'000
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	40'000	7'000	9'000	0	8'000	5'000	14'000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	900'000	495'000	14'000	0	7'000	99'000	283'000
223 Belagsarbeiten	1'210'000	1'115'000	17'000	0	11'000	7'000	61'000
237 Entwässerungen	600'000	602'000	0	0	0	0	0
241 Ortbetonbau	20'000	0	10'000	0	8'000	5'000	0
181 Garten- und Landschaftsbau	290'000	109'000	8'000	0	144'000	9'000	19'000
183 Zäune und Arealeingänge							
281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer							
286 Markierungen auf Verkehrsflächen							
21 Tief- und Strassenbau	5'110'000	3'528'000	184'000	354'000	229'000	366'000	443'000
22 Kunstbauten							
23 BSA (elektr.Installation, LSA, etc.)	300'000	0	0	133'000	0	170'000	0
Unvorhergesehenes ca. 15%	810'000	529'000	28'000	73'000	34'000	80'000	66'000
T O T A L 20 Bauarbeiten	6'220'000	4'057'000	212'000	560'000	263'000	616'000	509'000

Bezeichnung: Sachkonto:	Total	gebundene Ausgaben	neue Ausgaben				
		Erneuerung Staatstrassen 50111 00000 Fr.	Fahrrad-anlagen 50130 00000 Fr.	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen 50110 80010 Fr.	Staatsstrassen 50110 00000 Fr.	Staatsstrassen Anteil ÖV 50110 80020 Fr.	Fussgänger- anlagen 50100 00000 Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	150'000	98'000	5'000	14'000	6'000	15'000	12'000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	360'000	232'000	12'000	32'000	15'000	35'000	29'000
Unvorhergesehenes ca. 15%	80'000	50'000	3'000	7'000	3'000	8'000	6'000
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	590'000	380'000	20'000	53'000	24'000	58'000	47'000
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	280'000	187'000	9'000	24'000	11'000	27'000	22'000
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	570'000	377'000	19'000	50'000	24'000	55'000	46'000
44 Oberbauleitung	120'000	78'000	4'000	11'000	5'000	12'000	10'000
Unvorhergesehenes ca. 15%	150'000	96'000	5'000	13'000	6'000	14'000	12'000
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	1'120'000	738'000	37'000	98'000	46'000	108'000	90'000