Kanton Zirich

Baudirektion
Tiefbauamt

Gemeinde: Ménnedorf Kostentrager: 84S-82112 Kostenschitzung
Strasse: Seestrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt
Strecke: Gemeindegebiet Mannedorf
km/Bauwerk: km 41.413 bis km 43.866 Zusammenstellung
Vorhaben: Aufwertung Seeuferweg Méannedorf Preisbasis : Mai 2024
neu Ausgaben
Bezeichnung: Uferwege Total Kosten TBA Kosten AWEL K°|8t°:' ;"'J K°s'f",_ﬁ b
Sachkonto: 5010084000
Fr. Fr. Fr. Bt Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
20  Bauarbeiten 4'358'100) 2'620°800 608'200! 473'900 655'200
30  Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 427'300 258'000 58'700 46'100 64’500
40  Technische Arbeiten 1'671'800 1'024'560 218'300! 172'800 256'140
TOTAL 6'457°200) 3'903'360 885200 692'800 975'840
Anteil % der Kosten Total 100% 60.4% 13.7% 10.7% 15.1%
Anteil: Gemeinde 1'668'640.00 26%|Ohne Flachufer Badi Sonnenfeld; Anteil 20% Kanton Seeuferweg
Anteil: Kanton AWEL 885'200.00 14% Der Projektverfasser:
Anteil: Kanton TBA 3'903'360.00 60% ﬁ /%, e: : %
ort, Datum j’/&n&\ S0.5 - 2ot
U
Bezeichnung: Uferwege Total ‘;Z:("Vm:i::';': ng\:;l::;:t;ng Pfrunderhaab Sonnenfeld‘
Sachkonto: 5010084000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
11 Erwerb Grundstlicke/Gebdude, Rechtskosten
12 Entschédigungen Kulturausfall
TOTAL (gem. sep. Berechnung)
20 Bauarbeiten
21 Tief- und Strassenbau
113 Baustelleneinrichtungen 456'100 135200 8'000 134'700 178'200
116 Abholzen und Roden 38'000 14'000 15’000 9'000
117 Abbriiche 94'800) 35'900 3'000 31’900 24’000
140 Kleine Bauwerke 78'600 50000 15'600 13’000
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen
161 Wasserhaltung
211 Erdarbeiten 383'400) 65’000 26'500 95'900 196’000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 60'000) 36’000 12'000 12'000
222 Pfiasterungen und Abschlisse 102'900 34'000 13'600 22'900 32'400
223 Belagsarbeiten 135'700] 53'900 3'000 31'800 47'000
237 Entwasserungen
241 Ortbetonbau 185°000] 90'000 30000 65'000
181 Garten- und Landschaftsbau 1'045'000) 183'200 284'200 328'200 249'400
183 Zaune und Arealeingénge 23'000] 4'000 19'000
184 Pflege von Griinanlagen 83'000] 20'000 3'000 30'000 30000
281 Fahrzeugriickhaltesysteme und Gelander
286 Markierungen auf Verkehrsfléachen
21 Tief- und Strassenbau 2'685'500.00 721'200.00 341'300.00 748'000.00 875'000.00 -
22 Kunstbauten 1'077'600| 145’000 227'000 705'600
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 25'000] 10'000 15'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 570000 130'000 52'000 148'000 240°000
TOTAL 20 Bauarbeiten 4'358’100“ 996'201 393'3 1’433'000)| 1'835'600
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Kanton Ziirich

Baudirektion
Bezeichnung: Uferwege Total ';Z:nv\i';‘/:zr;';/ W;%\;c:rtt:;r:;:ng Pfrunderhaab Sonnenfeld
Sachkonto: 5010084000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 189'600 43'400 17'100 49'300 79'800
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 181’700 44°700 13'700 49'400 73'900
Unvorhergesehenes ca. 15% 56’000 13'300 4'700 14'900 23'100
TOTAL 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 427300 101400 35'500 113'600 176’800
40 Technische Arbeiten
41 Vorprojekt, Bauprojekt 398'000] 91'000 35’900 103'500 167’600
43 Ausfuhrungsprojekt, BL, Abschluss 788'500] 192'400 68'300 192'200 335’600
44 Oberbauleitung 265'300] 60'700 23'900 69'000 111'700
Unvorhergesehenes ca. 15% 220°000} 52'000 20000 55'000 93'000
TOTAL 40 Techn. Arbeiten 1’671’800“ 396’100 148'100 419'700 707900
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