w Y

-
-

::—E%—E@”JEEE-::—“
/7\’;’ w55 ) e

§rf

. Verfasser
Version E Bemerkungen Format Plan Nummer
Datum |Name Visum
0 |28.08.14 |fl mw Ad 17 076.131
A
B
C
D
. Kanton Ziirich | Bearbeitungsstufe: Bauprojekt
n Baudirektion .
Tiefbauamt Gemeinde: 052 Bassersdorf
Strasse: 350 Baltenswilerstrasse
Projektieren und Realisieren| Strecke: Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. / Einlenker
km / Bauwerk: 1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100
Vorhabeh: Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung

Technischer Bericht

Projekt Nummer:  848-80429

Projektverfasser




Kanton Zirich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Dokumentenkontrolle

Autor

Telefon

E-Mail

Erstellt am

Status

Freigabe

Klassifizierung

Bauprojekt

Dateiname

Technischer Bericht




Kanton Zirich

D Baudirektion
? :I Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Inhaltsverzeichnis
Ausgangslage / Begrindung des Vorhabens.............cooooiiiiii 6
1.1 BINIEITUNG ..ttt 6
1.2 VOrNADEN DI c.cevviiiiiiiiiiiii e 6
121 Gemeinde BasSerSUOIT.........cuivi it e e ene 6
1.2.2 WETKEIGENIUMEN ...ttt ettt bbb e sbe e nane e 6
1.3 Vorgeschichte und ProjektChronologie. ..., 7
N OTQADEN L. e 8
21 PrOJEKIZIBIE ...t 8
2.2 Ubereinstimmung mit der RAUMPIANUNG ..........cceiviirieiieeie e 8
2.3 DimensionierungSgrunNAIagen ............uuuiiiiiiiiiiiiiiie ettt 9
24 ProjektorganiSAtION ...........viiiiiiiiiiiii ettt r e eeae 9
ZUSTANASEITASSUNG . ...ttt s e 10
3.1 Geotechnische UntersuChUNGEN....... ...t e 10
3.2 Kunstbauten (gemass Fachhandbuch Kunstbauten)...........cc.ccceevvviiiiiice e, 10
3.3 SETASSEN ..t e e e e 10
3.3.1 )2 B2 LTS (= 1T o PP PPPPPPPPP 10
3.3.2 AUSNANMEraNSPOIT-ROULEN ........eiiiiiiiiiie e 11
3.3.3 SUrASSENENIWASSEIUNG ......evrrriiiiieeiiiitiiie e e e re e e e e e e s e s aannes 12
3.34 UnfallStatiStik KAPO .......oiiiiiiie e s srre e s e e s nnnaee e 13
3.35 Velo-, Mountainbike- und SKatingroULEN ...........ccooiviiiiieeiiiieec e 13
3.36 Off ENICNET VEIKENT ...ttt ettt e ettt e e e e e e e e 14
3.3.7 WANAEIWEGE ..ttt rb et ra bbb e b e e sabe e nbbe e e e 15
3.4 Leitplanken (UDErprifung) ........cceecveiieieeiieeie sttt ettt ene s 15
UMW ... e 15
4.1 T | PP P P PP PPPPPPPPPPPPPP 16
4.2 L 0 P UPPTSPPPIN 16
4.3 ErSCRULEIUNGEN ..o 16
4.4 Nichtionisierende Strahlung (NIS) ........couviiiiiiiiiiiiiii e 16
4.5 GIUNAWRASSET ... 17
45.1 GrUNOWASSEIKAIE ...eieieviiie et ceeee ettt e e et e e s st e e e s snbbe e e e snnteeeessnnneeenns 17
45.2 GEWASSEISChUIZKAIE .....eeviiiiiiie e s nnae e s 18
453 NaturgefahrenKarti@rUNQ ..........ooeee i 18
4.6 ODEIMIACNENGEWASSET ... 19
4.7 Abwasser, wassergefdhrdende Stoffe.............uviiiiiiiiic e 20



N Kanton Zirich
7 Baudirektion
? E Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

4.8 BOABN ... 20
48.1 Prifperimeter fur Bodenverschiebungen ... 20
4.8.2 Fruchtfolgeflachen (FFF) ... ..o 20

4.9 Belastete STANUOIME ........oviiiiiiiiiiiiiiice e 20

4.10 F Y o) = 1| I = g1 {0 o U ] o RO PP PPPPPPPPPPPN 20

411 Umweltgefahrdende OrganiSIMeN ...........couviiiiiiiiiiiiiiiii ittt 21

4.12 SEOIMAIIVOISOITE ... 21

4.13 WA .o 21

4.14 Flora, Fauna, LEDENSIAUMIE. ......... ittt e e r e e e 21

4.15 Landschaft und Ortshild..........ooovviiiiiiii e 21

4.16 Kulturdenkmaler, arch&ologische Statten.............ccooevvviiiiiiiie e 21

PO K. e 23

5.1 ProjektbeSCRIIED .......oviiiiiiiii 23
511 Motorisierter Individualverkehr (MIV) ... 23
5.1.2 OFfENtCNET VEIKENT........covviveeeeeeeeeeee ettt 23
513 Leichter ZWeiradverkeNr..........ooouee i 24
514 FUSSQANGEIVEIKENT ..ot e 24
515 Ufmattenstrasse EIiNIENKET .........ccooo i 24
5.1.6 Uberbauung Zentrum und DOrPIALZ............ccoveviriiierieieieicicieeee e, 25

5.2 ProjektierungSEIEMENTE .......coviiiiiiiiiiiee e 25
5.2.1 T TT=T 0110 ] (] o SRR 25
522 NOFMAIPTOFIl ... 25
523 Kreisel DietliKONEISITASSE ... ..cciiuiiiiiiie ittt 26
5.2.4 272 - Vo R SRR 26
525 ENWASSEIUNG ..o 27
5.2.6 StrassSeNrauMUESTAITUNG .....cooviiiiiiieiiee ittt 27

5.3 Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) ........cuvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeee 28
5.3.1 Offentliche Beleuchtung (O€B).........c.coviveueiiieueiiieieieeie et 28
5.3.2 Lichtsignalanlage (LSA) ..ot 28
5.3.3 PUMPWEIKE (PUMIP) ...ttt ettt s 28
534 Leerrohre fur Lichtwellenleiter (LWL) ......coooiii i 28
5.35 Verkehrszahlstellen (WDE) ......cocueioiiiiiiiie et 28

54 PrOJEKITISIKEN ...ttt 28

5.5 Mitwirkung der Bevolkerung 813 SIrG.......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiieeeeeeeeeeeeeeee e 28

5.6 V2= U= 101 (= o PP PP PPPPPPPPPPPPPPPP 29
5.6.1 HOCHWASSEISCRULZ ..o e 29
5.6.2 ZUNCNSIrAaSSE GENWEQ ....cciuviiiiiiiiiitiee ettt seb e b e sanee s 30



N Kanton Zirich
7 Baudirektion
? :I Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

5.6.3 Y721 [] g F= T3S g = L 0 =T o SRR 30

5.6.4 Begrindung Abweichung Standards StaatSStrassen .........ccccccvvcveveeviiieeeniiieeen e 30

6 Verkehrsfihrung wahrend AUSTUNTUNG ... 30
7 KOOTAINALION ... e 31
7.1 Projektkoordination mit den moglichen involvierten Stellen............ccccovviviiieinnnnne. 31

8 Erwerb von Grund und ReCheN ... 31
9 (0151 (=] o PSPPSRI 31
9.1 Grundlage KoSteNermittlung ............uuuuuimiiiiiiiiiiiit e 31
9.2 KOSTENTISIKEN ...ttt e e eeees 31
9.3 KoSteNbDeteiliguNG DITEN. ........vviiiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt 32
10 TOIMINPIAN L. 33
11 VEISCRIEAENES ... bbb e 33
12 FOtOdOKUMENTALION. ... 33
13 Inhaltsverzeichnis Projektmappe ... ..coooo oo 33
ANNANG 1, SCNIEPPKUINVEN ... 34
Anhang 2, Prufung larmtechnische Auswirkungen neue Kreiselanlage.................ccccccovvivinnnnn. 35
Anhang 3, Larmsanierung an StaatSStraSSEN..........uuuuuuuuuuuuiiiieiuietiiaeeennennnenneneeeeeennane 36
Anhang 4, Akustisches Projekt Baltenswilerstrasse / ZUriChStrasse............cccccvvvvvemveviiieennnnnns 37

Anhang 5, Verkehrstechnischer BEeriCht............oooviiiiiiiii e 38



1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

Kanton Zirich

D Baudirektion
? :I Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Ausgangslage / Begrundung des Vorhabens

Einleitung

Die Baltenswilerstrasse und die Zirichstrasse in der Gemeinde Bassersdorf zahlen zum Stras-

sennetz des Kantons Zirich und werden im Kataster als Hauptverkehrsstrasse Nr. 350 bzw. 588

gefuhrt. Zur Verbesserung der Verkehrsabwicklung und des Radfahrerschutzes sieht das Tief-

bauamt im Einvernehmen mit der Gemeinde Bassersdorf folgende Massnahmen vor:

— Neubau Kreisel Baltenswiler-/Dietlikonerstrasse in Beton;

— Ausrustung Kreuzung Baltenswiler-/ Zirichstrasse mit einer Lichtsignalanlage;

— Beidseitiger Radstreifen im Abschnitt Bahnhof-/Bodenacherstrasse mit Anbindung ostlicher
Rad-/ Fussweg Baltenswilerstrasse;

— Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen;

— Erneuerung und Anpassung der 6ffentlichen Beleuchtung;

— Anpassung der Strassenentwasserung;

— Anpassung der Randabschliusse an die neue Fahrbahngeometrie und Instandsetzung des
Fahrbahnbelags;

— Wiederinstandstellung der privaten und 6ffentlichen Grundstticke im Projektperimeter.

Vorhaben Dritter

Gemeinde Bassersdorf

Die Genossenschaft Migros Zirich und die Gemeinde Bassersdorf realisierten die Uberbauung
Zentrum und Dorfplatz. Die Anpassungen an das vorliegende Staatsstrassenprojekt wurden ent-
sprechend bericksichtigt.

Das Auslaufbauwerk Auenbach unterhalb des Kreisels Zentrum muss auf den Bemessungsab-
fluss HQ100 ausgelegt werden. Dafir sind durch die Gemeinde Bassersdorf bauliche Massnah-
men zu treffen, die einen Ausbau des Bachbettes erfordern. Es obliegt der Gemeinde die ent-
sprechenden Bewilligungen beim dem Amt fur Abfall- Wasser- Energie und Luft (AWEL) einzuho-

len.

Werkeigentumer

Mit dem vorliegenden Bauvorhaben méchten die EKZ, Swisscom und die Gemeinde Bassersdorf
(Wasserleitung) innerhalb des Projektperimeters Arbeiten an ihrem Werkleitungsnetz durchfth-
ren. FUr das Einholen der notwendigen Bewilligungen (z.B. Grabenaufbruchgesuche), bei der Un-

terhaltsregion | sind die Werkeigentiimer zustandig.
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1.3 Vorgeschichte und Projektchronologie

Auf der Basis des Verkehrskonzeptes Baltenswilerstrasse vom 05. Juli 2010 wurde das nachste-
hende Knotenkonzept zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Auf dieser Basis wurde sodann das

Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) durch das Ingenieurbiiro ewp entwickelt.

Kreisel

gewihrleistet Missiger Verkehrsablauf
minimale Wartezeiten

bei den Krai mit einer Mittel
gesicherte Fussgangerlbergdnge

¢ Wandemsglichkeiten beim Rechts-Rechts

Rechts — Rechts — System

= von Baltenswilersirasse nur rechts abble-
gen, von Zufahrien nur rechts einminden

= gefahrliche Einbiegemandver entfallen

« Wendemoglichkeiten bei den Kreisein
Léwen und Ballenswiler- / Dietlikoner-

eréioedi

strassa 6’% / .
" ./ ooy, oy
of :g?_ "‘454 T

Knoten mit LSA

+ Knolen Baltenswiler- / Zirichstrasse wird mit LSA
gesteuert

o auf Zufahrt ilerstrasse

zur Bevorzugung Busse aus Richtur;g Baltenswil
« mit LSA kann z Ver ge Ho
warden ungeregelte Knoten wratbier: o A g
Erschliessen Quartier ,Ufmatten’ b /
1/,.
Abbildung 1 Verkehrskonzept Baltenswilerstrasse vom 05. Juli 2010, Ingenieurbiiro Bihimann

Nachstehend ist die Projektchronologie dargestellt:

— Beschluss GR Bassersdorf, Variantenentscheid BGK 12. Juli 2011

— Bearbeitungsstufe Vorprojekt Januar 2013

— Orientierungsgesprache mit Grundeigentiimern Mai 2014

— Amtervernehmlassung 8§12 StrG mit Schreiben (VP) 8. September 2014

— Mitwirkung Bevolkerung 8§13 StrG 26. Sept.-27. Okt. 2014
— Bearbeitungsstufe Bauprojekt 2015

— Amtervernehmlassung 8§12 StrG mit Schreiben (BP) 1. Dezember 2015

— Besprechung AWEL, Gemeinde, Begehrensausserung 30. Méarz 2016

— Orientierungsgesprache mit Grundeigentiimern Mérz 2017

— Planlauflage 8 16/17 StrG Mai 2017

I Verfasser: Ingenieurbiro Buhlmann, Zollikon
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Aufgrund der Ruckmeldungen aus dem 813 StrG Mitwirkung der Bevolkerung wurde das Bauvor-
haben im Bereich Kreuzung Bahnhofstrasse grundlegend Uberarbeitet. Im Bauprojekt konnte der
Sodbrunnen in der heutigen Lage erhalten bleiben.

Vorgaben

Projektziele

Mit dem vorliegenden Bauvorhaben sollen folgende Projektziele umgesetzt werden:
— Erhdhung der Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmer;
— Verbesserung Verkehrsfluss;

Verkehrsfiihrung MIV (motorisierter Individualverkehr) und Velo (Ilangs/quer);

Ausgestaltung Fussgangerquerungen mit Schutzinseln.

Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Laut dem Amt fur Verkehr, Abteilung Infrastrukturplanung, muss die Fihrung der Glatttalbahn bei
dem vorliegenden Projekt nicht berticksichtigt werden. Der aktuelle Planungsstand ist noch zu
ungewiss, damit sich differierende Punkte erkennen lassen.

Kantonaler Richtplan (Stand: 31.08. 2016)
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Dimensionierungsgrundlagen

- Ausbaustandard Staatsstrassen Kanton Zurich;

- Normalien fir Strassenbau, Baudirektion des Kanton Zirich;

- Kreiselrichtlinie des Kantons Zrich;

- Radwegrichtlinie des Kantons Zrich;

- Richtlinie Hindernisfreie Bushaltestellen;

- Beleuchtungsreglement des Kantons Zrich;

- Wegleitung fiir den Bau von LSA im Kanton Zurich;

- Staatsstrasse T4;

- DTV (2013) 14225 LW Anteil 2.8 %, Verkehrsmodel DTV (2030) 17936 LW Anteil 2.6 %;

- Ausnahmetransportroute |

- Bericht Erschliessungsvarianten und Verkehrsfiihrung Baltenswilerstrasse, Vorstudie der ewp
AG Effretikon vom 4. Mai 2011;

- Bericht ,Erschliessung Zentrum*®, Baltenswilerstrasse Bassersdorf — Erschliessungsvarianten /
Verkehrsfiihrung, Vorstudie der ewp AG Effretikon vom 1. Juli 2011;

- Zustandserfassung Strassenoberbau TBA O+G Bericht L-12-549 vom 4. Mai 2012;

- Beurteilung und Sanierungsvorschlag TBA O+G Bericht L-12-572 vom 13. Juni 2011.

Projektorganisation

EXTERENE / DRITTE BAUHERRSCHAFT | BESTELLER
BD TBA P+R, Vorname Name VD ARV IP
Gemeinde Bassersdorf
Werke
Offentlicher Verkehr
Blaulichtorganisationen
Dritte
FACHPLANER
Betonfahrbahnen
STRASSENINSPEKTORAT

BD TBA SI/UR x
Betriebs- und Sicher-

heitsausristung LSA
BD TBA P+R,

Betriebs- und Sicherheits- PL Vormame Name

ausriustung Beleuchtung
BD TBA P+R, PL Vorname Name Verkehrsplaner
XX AG, XXXX

| PL Vorname Name

Beleuchtung PROJEKTIERUNG /
BAULEITUNG

xxxxx, Vorname Name

Elektrizitatswerk Kanton Zurich

Abbildung 3 Projektorganisation
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Zustandserfassung

Geotechnische Untersuchungen

Aufgrund der vorgesehenen Arbeiten werden keine geotechnischen Untersuchungen benétigt.

Kunstbauten (gemass Fachhandbuch Kunstbauten)

Der Bachdurchlass Auenbach wurde im Jahr 2013 mit dem Kreisel Zentrum erneuert. Das Aus-
laufbauwerk wurde provisorisch auf die anschliessende Bachfiihrung bzw. Stiitzmauern ange-
passt. Die Hochwasserschutzmassnahmen der Gemeinde sind nicht Gegenstand des vorliegen-
den Projektdossiers. Es obliegt der Gemeinde Bassersdorf, die notwendigen Bewilligungen beim
Amt fur Abfall- Wasser- Energie und Luft (AWEL), Sektion Wasserbau, einzuholen. Aufgrund der
Zustandigkeit muss entsprechend das Fachhandbuch Kunstbauten nicht vorausgesetzt werden.

Strassen

Staatsstrassen

Die Baltenswilerstrasse bildet eine der Hauptachsen durch Bassersdorf. Sie verbindet den Orts-
kern von Bassersdorf mit Baltenswil. Die Zirichstrasse zweigt von der Baltenswilerstrasse ab und

fhrt in Richtung Wallisellen.

‘.N HLS nicht richtungsgetrennt
/\/ HLS Anschiuss
5 \ A Hauptverkehrsstrassen (HVS)
<
L Q‘éN Regionale Verbindungsstrassen (RVS)
*{@% S
\%%N Geplante Strassen

A
NG
DR

0

77 National-, Kantons- und Gemeindestrassen

/% Hauptstrassen nach DgStrvO Kat B ohne Nummerntafel
AV Ubrige signalisierte kantonale Hauptstrassen (Verbindungsstrassen)

LY T

S
a
b &

Abbildung 4 Strassennetz
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3.3.2 Ausnahmetransport-Routen

Auf der Baltenswilerstrasse und Zirichstrasse befinden sich Ausnahmetransportrouten Typ |l
Kennzahlen Ausnahmetransportrouten Typ II:

— Lichte H6he min. 4.80 m
— Lichte Breite min 6.50 m

— Totalgewicht max. 240 t

— Achslast max. 20 t

£ i ¥z
~Fschitzenyis’

=
ASSERSDORF 7

f?" TT
Hqsmaf{eﬁ .‘J
]
{ ==

— i ! weow o

““;.; p | “é,,& :
n\’\\ s, o]
mﬁ%' b = Ja

Abbildung 5 Ausnahmetransportrouten
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3.3.3 Strassenentwasserung

Die Strasse wird Uber die Einlaufschachte in die bestehenden Mischwasserleitungen der Ge-

= -
G St Ubrige:

éﬁt"{. Kanton-Staatsstrassen
oy '@ Kanlon-Nationalstrassen

TG . @ Gemeinden, Verbandskanale
/O Offentiiche Gewasser

@ Uorige, Unbekannt, Unterhalt haf
i

h

ﬁ; Leitungen
== Kanton-Staatsstrassen
o

s
"/Spranglen

[ Kanton-Nationalstrassen

G | Offentliche Gewasser
__VA‘ 9 1 \::\\\‘_% \\\\‘_S::x_%\
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Unfallstatistik KAPO

Die vorliegende Unfallstatistik des Projektperimeters der Baltenswilerstrasse umfasst die Daten
vom 01.09.2010 bis 31.08.2015. Insgesamt wurden auf der Strecke im oben genannten Zeitraum
total 50 Verkehrsunfalle registriert, wovon 5 Personen leichtverletzt und 2 Personen schwerver-
letzt wurden. Die Unfélle ereigneten sich tberwiegend in den Knotenbereichen und kénnen wie

folgt zusammengefasst werden:

e 2 z & 218 § g |5 ¢ 1 3
T = = = o @ = | & 4 o >
Q = m = = = 0] =

o2 5 2 ® o O @ Q =

c = Q 5 < = [<H D

5 2 c @ D = o c =]

5 2 2 5 S| 8 ¢ 2 2

E< 2 5 5|53 B 2
Kreisel Zentrum — Baltenswilerstr. 1 1 2
Knoten Bahnhofstrasse 1 5 1 5 1 1 2 16
Knoten Dietlikonerstrasse 1 3 2 6
Knoten Acherstrasse 1 4 1 1 1 8
Knoten Im Lindenacher 1 1 1 3
Knoten Zirichstrasse 2 3 3 1 9
Knoten Im Bachli 2 2 1 5
Knoten Ufmattenstrasse 1 1
TOTAL 9 19 2 12 1 3 4 50

Tabelle 1 Ubersicht Unfalltypen

Velo-, Mountainbike- und Skatingrouten

Entlang der Baltenswilerstrasse wird die Radwegroute Nr. 1638 gefiihrt. Am Knoten zur Bahn-
hofstrasse zweigt die Route Nr. 1094 ab. Skaterrouten sind keine vorhanden. Lediglich im Ab-
schnitt zwischen Bahnhofstrasse und Winterthurerstrasse tangiert ein Wanderweg den Projektpe-

rimeter.

. Velorouten

& # Internationale und Nationale Velaroute entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)

.= 4 Internationale und Nationale Veloroute nicht entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)
/ » Nationale Veloroute entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)
MV Nationale Veloroute nicht entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)
/ v Regionale Veloroute entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)
N Regionale Veloroute nicht entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)
« Verhindungsveloroute entlang Staatsstrassen

Verbindungsveloroute nicht entlang Staatsstrassen
/ w Lokale Veloroute entlang Staatsstrassen (Schweizlobil)
MV Lokale Veloroute nicht entlang Staatsstrassen (SchweizMabil)

Link zur Velokarte der Stadt Zarich
Link zur Velokarte der Stadt Winterthur

Skating-Routen

/ v Nationale Skatingroute entlang Staatsstrassen (SchweizMobil)

Abbildung 7 Velo-, Mountainbike- und Skatingrouten
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Veloschnellroute (Abschnitte flir
Pilotprojekte)

Hauptverbindung
Mebenverbindung
/ Zusatzliche Freizeitverbindung
" 09 il

ipranglen

3.3.6 Offentlicher Verkehr

Die Buslinien 660, 766 und 765 verkehren aus Richtung Norden kommend Uber die Baltenswi-
lerstrasse in die Bahnhofstrasse zum SBB Bahnhof. Von dort fiihren die Buslinien tUber die Dietli-
konerstrasse resp. Uber die Bahnhofstrasse wieder zurlick in die Baltenswilerstrasse. Die Linie
765 verlasst die Dietlikonerstrasse nach Siiden in Richtung Dietlikon. Im Projektperimeter befin-
den sich drei Bushaltestellen ,Schmitte”, , Dietlikonerstrasse* und ,Bachli“ welche durch die Linie
765 angefahren wird.

Die Nachtbusse verkehren in den Nachten von Freitag bis Sonntagmorgen. Linie N78 fahrt aus
Baltenswil in Richtung Nirensdorf. Im Projektperimeter werden die Haltestellen ,Bachli“ und
.Dietlikonerstrasse” bedient. Die Weiterfahrt erfolgt Gber den Bahnhof Bassersdorf zuriick zur
Baltenswilerstrasse uber den Kreisel in die Winterthurerstrasse. Die Linie N66 kommt aus Win-
terthur und bedient in Bassersdorf lediglich die Haltestelle Gemeindehaus ohne den Projektperi-
meter zu tangieren.
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3.3.7 Wanderwege

S

N Naturbelag, geeignet
! /N Hartbelag, ungeeignet
5

Wanderweg-Kategorie

@,

\

i L NG
&= i SRS

% & [T 2
Wanderwege

Abbildung 9

3.4  Leitplanken (Uberprufung)

Innerhalb des Projektperimeters sind keine Leitplanken vorhanden.

4 Umwelt

Fir das vorliegende Projekt ist keine UVP erforderlich. Die Vorgaben des Umweltrechts mus-
sen trotzdem eingehalten werden. In den folgenden Unterkapiteln wird kurz aufgefuihrt, ob und
welche Auswirkungen das Projekt auf die verschiedenen Umweltbereiche hat.

Die aufgefiihrten Massnahmen fir die Realisierung werden in der Submission festgehalten und
durch die Bauleitung kontrolliert.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt wahrend der Bauphase sind in den Be-

sonderen Bestimmungen sowie der Qualitétslenkung Unternehmer des TBA festgehalten

(vergleiche www.tba.zh.ch > Planung und Bau - Formulare und Merkblatter). Im vorliegen-

den Kapitel werden nur allfallige projektspezifische, zuséatzliche Massnahmen aufgefihrt. So-
wohl die Standard- als auch die Projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission
festgehalten. Die Umsetzung wird durch die Bauleitung kontrolliert.
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Luft

Das vorliegende Projekt fiihrt zu keinen wesentlichen Verkehrsanderungen (Anderung DTV <
10%). Dementsprechend ergeben sich keine spiirbaren Anderungen bei der Luftschadstoff-
belastung. Es sind die erforderlichen Massnahmen zur Reduktion bzw. Verhinderung von Stau-
bentwicklung zu treffen. Massnahmenstufe B gemass Baurichtlinie Luft des Kantons Zirichs sind

umzusetzen. Transportfahrten wéhrend dem Bau werden so gut als mdglich minimiert.

Larm

Die SINUS Engineering AG, Tagerwilen, hat die larmtechnischen Auswirkungen der neuen An-
lage Kreisel geprift. Hinsichtlich Prifresultaten und Massnahmen wird auf den Berichten der
SINUS Engineering AG vom 26. Februar 2015 «Prifung larmtechnische Auswirkungen neue
Kreiselanlage» /Anhang 2) bzw. Baudirektion, Tiefbauamt, Fachstelle La&rmschutz vom 25. Feb-

ruar 2015 «Larmsanierung an Staatsstrassen (Anhang 3) verwiesen.

Erschutterungen

Mit dem Projekt ergeben sich keine veranderten Auswirkungen in Bezug auf Erschitterungen.

Nichtionisierende Strahlung (NIS)

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte mit

empfindlicher Nutzung geschaffen.
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4.5 Grundwasser

4.5.1 Grundwasserkarte

Der Projektperimeter liegt im Gebiet mit geringer oder mittlerer Grundwassermachtigkeit.
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4.5.2 Gewasserschutzkarte

Der Projektperimeter liegt im Gewasserschutzbereich Ao und Au. Zum Schutze des Grundwas-
sers wahrend der Bauzeit wird auf die Richtlinie ,Bauvorhaben in Grundwasserleitern und
Grundwasserschutzzonen, Baudirektion Kanton Zurich, AWEL, Juni 2003" verwiesen. Zu
Detailfragen ist das Amt fuir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hinzuzuziehen.

Gewidsserschutzbereiche

71 Gewssserschutzbereich Ao
[ cewssserschutzbersich Au
(] Grundwasserschutzzone

Abbildung 12 Grundwasserschutzkarte

4.5.3 Naturgefahrenkartierung

Der Bachdurchlass Auenbach wurde im Jahr 2013 mit dem Kreisel Zentrum erneuert. Das Aus-
laufbauwerk wurde provisorisch auf die anschliessende Bachfiihrung bzw. Stiitzmauern ange-
passt. Die Hochwasserschutzmassnahmen der Gemeinde sind nicht Gegenstand des vorliegen-
den Projektdossiers. Es obliegt der Gemeinde Bassersdorf, die notwendigen Bewilligungen beim
Amt fur Abfall- Wasser- Energie und Luft (AWEL), Sektion Wasserbau, einzuholen.
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Abbildung 13 Naturgefahrenkartierung

Oberflachengewasser

Innerhalb des Projektperimeters verlauft der Auenbach, Bassersdorf 1.1, Klasse 4 eingedolt ohne
eigene Parzelle, unter der Baltenswilerstrasse.

Ausserhalb des Projektperimeters verlauft der Altbach, Bassersdorf (1): Klasse 1 offen mit eige-
ner Parzelle, stark beeintrachtigte Okomorphologie. In die Oberflachengewasser wird nicht einge-

";@;;gﬁﬁenﬁiéhebheEﬂé&héngeﬁﬁs&ef
: \\%/4‘:1; Gewdsserauspragung

N ,-;.,/o‘;%,. N Klasse 1 - offen mit eigener Parzelle

Vg d w Klasse 2 - offen ohne eigens Parzelle

: 2 NV Klasse 3- eingedolt mit eigener Parzelle

oet! / w Klasse 4 - eingedolt ohne sigene Parzelle

w27 Wasser und Rii

S @ Altive Wasserrechtsfassung

“ A Aldive Wasserrechtsriickgabe
/% Wasser le und

@{‘s I Gewassertyp aktiv, offen

bl |
== # Gewassertyp aldtiv, eingedolt

Abbildung 14 offentliche Oberflachengewésser
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Abwasser, wassergefahrdende Stoffe

Bauzustand: Es ist ein Baustellenentwasserungskonzept nach SIA 431 zu erarbeiten, welches
durch das AWEL vor Baubeginn zu genehmigen ist.
Betriebszustand: Es fallen keine gefahrlichen Stoffe an.

Boden

Prufperimeter fur Bodenverschiebungen
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» Kﬁ;\ Ny %

[N Diverse Hinweise
Korrosionsschutzobjekte
Schiessanlagen
Waffenplatze
[I'1] Gartenanlagen und Gartnereien
Spezialkulturen
Verkehrstrager
Altbaugebiete (nur in Stadtkemen)
Ausgewshlte Nutzungszonen {nur in Stadtkernen)

Zusammenzug der Leitstoffe
[ Bersiche gleicher Leitstoffkombinationen
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Abbildung 15 Prufperimeter fir Bodenverschiebung

Fruchtfolgeflachen (FFF)

Es wird keine Fruchtfolgeflache bendtigt.

Belastete Standorte

Innerhalb des Projektperimeters sind keine Altlastenverdachtsflachen vermerkt.

Abfall, Entsorgung

Die Entsorgung von Bauabfall richtet sich nach den Empfehlungen von SIA 430.
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4.11 Umweltgefahrdende Organismen

In Bezug auf das vorliegende Projekt nicht relevant.

4.12 Storfallvorsorge

Die Baltenswilerstrasse ist im Chemie-Risikokataster unter Durchgangsstrassen aufgefuhrt

Du rc?!gang sstrassen
N Durchgangsstrassen
/\/ Verbindungsstrassen

Eisenbahnen
Transportmenge Gefahrengut (TonneniJahr) gesamt

< M 100000 - 200°000t

NZDD'DDU- S00°000t

M S00°000 - 1'000°000t

N/ 1000000 - 3000°000t
Konsultationsbereiche
Kensultationsbereich Chemie-Betriebe

Ki

K ltationsbereich Durchi trassen

Ei
Konsultationsberesich Rangierbahnhof

K, tationsbereich Erdg

< Sthutlcr\g - & g / Ki eich E
ASSE SDOR/F —— : | R

| v "‘| Eichenriet

Abbildung 16 Chemie-Risikokataster

4.13 Wald
Der Projektperimeter befindet sich vollstandig im Siedlungsgebiet. Im Projektperimeter ist kein

Wald oder Wildtierkorridor vorhanden.

4.14 Flora, Fauna, Lebensraume

4.15 Landschaft und Ortsbild

Es sind keine schutzwrdigen Ortsbilder betroffen.

4.16 Kulturdenkmaler, archaologische Statten

Im Projektperimeter befindet sich ein Sodbrunnen, der im Brunneninventar von Bassersdorf auf-
geflhrt ist. Der Sodbrunnen wird mit dem vorliegenden Strassenprojekt nicht tangiert. Das Ge-
meindehaus und ehemalige Pfarrhaus und die Umgebungsmauer sind im Inventar der Denkmal-
pflege als Objekt von Uberregionaler Bedeutung aufgefiihrt. Archeologische Zonen sind nicht be-
troffen.
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Projekt

Projektbeschrieb

Der Projektperimeter Baltenswilerstrasse erstreckt sich ab Kreisel Zentrum bis zum Einlenker Uf-

mattenstrasse. Der Projektperimeter Zirichstrasse reicht von der Ufmattenstrasse bis zum Ein-

lenker Baltenswilerstrasse.

Folgende Massnahmen sind vorgesehen:

— Neubau Kreisel Baltenswiler-/Dietlikonerstrasse in Beton;

— Ausrustung Kreuzung Baltenswiler-/ Zirichstrasse mit einer Lichtsignalanlage;

— Beidseitiger Radstreifen im Abschnitt Bahnhof-/Bodenacherstrasse mit Anbindung ostlicher
Rad-/ Fussweg Baltenswilerstrasse;

— Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen;

— Erneuerung und Anpassung der 6ffentlichen Beleuchtung;

— Anpassung der Strassenentwasserung;

— Anpassung der Randabschlisse an die neue Fahrbahngeometrie und Instandsetzung des
Fahrbahnbelags;

— Wiederinstandstellung der privaten und 6ffentlichen Grundstticke im Projektperimeter.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Zufahrt zur Tiefgarage der Uberbauung Zentrum und Dorfplatz erfolgt liber die Baltenswi-
lerstrasse. Vom Kreisel Zentrum kommend dient ein verkiirzter Linksabbieger als Aufstellflache
zur Einfahrt in die Tiefgarage. Die Ausfahrt ist aus verkehrstechnischen Griinden nur nach rechts
gestattet. Fahrbeziehungen in Richtung Dietlikonerstrasse erfolgen tiber den Kreisel Zentrum.
Die Ausfahrt Bahnhofstrasse in die Baltenswilerstrasse in Richtung Kloten wird fir den MIV unter-

sagt. Die Fahrbeziehung erfolgt Giber den neu zu erstellenden Kreisel Dietlikonerstrasse.

Offentlicher Verkehr

Mit der Instandsetzung Baltenswilerstrasse werden die Bushaltestellen geméass Normalien
Staatsstrasse behindertengerecht und mit einer Anlegekante von Lange 20 m realisiert. Der War-
teraum betragt mindestens 2.90 m und der Randabschluss der Anlegekante wird mit einem An-
schlag von h=16 cm ausgefihrt.

Bushaltestelle ,,Schmitte*

Aufgrund der Einbindung des Haltestellennetzes und deren Einzugsgebiete kann die Bushalte-
stelle ,Schmitte” lagemassig nicht verschoben werden. Dies gilt als ortsgebunden. Die Ausfahrt
Bahnhofstrasse in die Baltenswilerstrasse in Richtung Kloten wird fir den OeV untersagt. Die

Fahrbeziehung erfolgt tber den neu zu erstellenden Kreisel Dietlikonerstrasse.
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In Koordination mit dem Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde wurde die Bushaltestelle in
Lange und Anordnung angepasst, so dass die Befahrbarkeit mit einem Gelenkbus gewahrleistet
ist. Der Ausbau fir den Warteraum und die Hohe der Anlegekante werden behindertengerecht

ausgelegt. Die Gemeinde stellt keinen Bedarf nach einem Personenunterstand.
Bushaltestelle ,,Dietlikonerstrasse*

Die Fahrbahnhaltestelle ,Dietlikonerstrasse” auf der Dietlikonerstrasse wird in Kombination der
Kreiselzufahrt ausgebildet. Aufgrund der Héhe des Randabschlusses (h=16 cm) und der Lange
der Anlegekante von 20 m missen die Kindergartenparkplatze an die stdliche Grenze verscho-
ben werden.

Die Fahrbahnhaltestelle ,Dietlikonerstrasse” auf der Baltenswilerstrasse wird ca. 20 m in Rich-

tung Baltenswil verschoben. Die Gemeinde stellt keinen Bedarf nach einem Personenunterstand.
Bushaltestelle ,,Bachli*

Die beiden Fahrbahnhaltstellen bleiben lageméassig unverandert. Die Gemeinde stellt keinen Be-

darf nach einem Personenunterstand.

Leichter Zweiradverkehr

Entlang der Baltenswilerstrasse verlauft eine Radwegroute. Im Abschnitt Bahnhofstrasse und ,,Im
Lindenacher” wird der Radfahrer neu auf der Fahrbahn mittels Radstreifen gefihrt. Die Verbin-
dung des Rad-/Gehweges entlang der Baltenswilerstrasse im Bereich Einlenker ,Im Lindenacher*
erfolgt im Bereich des Fussgangeribergangs durch eine dem Radfahrer zugewiesenen Linksab-
biegespur bzw. in entgegengesetzter Fahrtrichtung mittels Rampe vom Rad-/Gehweg auf den
Radstreifen. Die Breite des Radstreifens betragt geméass Radwegrichtlinie 1.50 m (DTV >14‘000).

Fussgangerverkehr

Auf der Baltenswilerstrasse werden neu zwei zuséatzliche Fussgangeriibergange erstellt.

Der Fussgangeribergang ,Gemeindehaus/Schmitte” befindet sich im Beschleunigungsbereich
der Kreiselausfahrt. Aufgrund der dicht aufeinanderfolgenden Anordnung von Ubergéngen und
der eingeschréankten Sichtweiten im stehenden Verkehr hinsichtlich der Linksabbiegebeziehung,

wird der Fussgangerubergang ,Gemeindehaus/Schmitte* aus Sicherheitsgriinden aufgehoben.

Ufmattenstrasse Einlenker

Bezugnehmend auf die strassenpolizeiliche Bewilligung mit Verfligung Nr. 560 vom 14. Januar
2005 hinsichtlich einer allfalligen Signalisation bzw. Verkehrsregelungsanlage besteht von Seiten

der Gemeinde Bassersdorf fur die Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge kein Bedarf.
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Uberbauung Zentrum und Dorfplatz

Die Genossenschaft Migros AG hat eine attraktive Einkaufsmdglichkeit erstellt. Die Zufahrtssitua-
tion wurde im vorliegende Projekt berticksichtigt. Die Erschliessung der neuen Tiefgarage erfolgt
Uber die Baltenswilerstrasse im Bereich der alten Dorfstrasse. Die Anlieferung Migros erfolgt tiber
die Baltenswilerstrasse in Fahrtrichtung Kreisel Zentrum. Die Rangiervorgéange der Lastwagen
haben auf Privatgrund zu geschehen. Die Zufahrten auf das Gelénde der Migros wurden mit dem

kommunalen Baubewilligungsverfahren genehmigt und ausgefihrt.

Projektierungselemente

Linienfihrung

Die horizontale Linienfuhrung der Baltenswiler- und Zirichstrasse orientiert sich an der bestehen-
den Fahrbahn. Bedingt durch die Verbreiterung des Strassenquerschnittes verschieben sich ein-
zelne Fahrspuren in horizontaler Richtung. Die bestehende Fahrbahn der Baltenswilerstrasse

weist eine teils sehr geringe Langsneigung von 0.22% auf. Diese erstreckt sich von Stationierung
A-142.10 bis A-304.71. Die bestehende Fundationsschicht kann beibehalten und die vorhandene

Langsneigung im Strassenprojekt lbernommen werden.

Normalprofil

Das Quergefalle der Fahrbahn ist meist in eine Richtung geneigt, wobei der Drehpunkt bei Ver-
windungen in der Achse liegt. Die Querneigung betragt im Normalfall 3.0% mit Ausrichtung zur
Bogeninnenseite der Kurve. Auch in Bezug auf die Querneigung richtet sich das Projekt an der
bestehenden Strasse aus, um seitliche Anpassungen zu vermeiden und um die bestehende Fun-
dationsschicht ohne Ersatz nutzen zu kénnen.

Der Fahrbahnabschluss nach aussen wird mit Randsteinen erstellt. Ausnahme bildet der sud-
westliche Strassenrand von Station A-430 bis A-700 auf der Baltenswilerstrasse resp. der nord-
westliche Fahrbahnrand der Zirichstrasse. Hier wird die Abgrenzung mit einem Bordstein ausge-
bildet. Die Abschlisse der Mittelinseln werden geméass Norm TBA 251 erstellt. Dabei ist unter der
Bericksichtigung der Ausnahmetransportroute auf den zweiten Pflasterstein zu verzichten.
Entlang der wasserfilhrenden Seite werden die Abschlisse aufgrund der geringen Léangsneigung
um einen Wasserstein Typ 12 erganzt. In Bereichen von Fussgéngerquerungen wird der An-
schlag der Randabschlisse auf 3.0 cm begrenzt.

Die Fahrbahnbreite variiert je nach Ausbildung des Querschnitts. Die Fahrstreifenbreite betragt in
Kombination mit einem Radstreifen mindestens 3.00 m. Wird ein Fahrstreifen beidseitig baulich

eingefasst ist die Mindestbreite von 4.00 m einzuhalten.
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Kreisel Dietlikonerstrasse

Grundlage fur die Projektierung des Kreisels Dietlikonerstrasse bildet das Betriebs- und Gestal-
tungskonzept vom 3. April 2012. Mit dem Ausbau des Knotens Baltenswiler-/Dietlikonerstrasse zu
einem Verkehrskreisel werden samtliche bestehende Fahrbahnréander abgebrochen, lageméssig
verschoben und neu erstellt. Das Zentrum des Kreisels liegt im Schnittpunkt der Fahrbahnach-
sen. Der projektierte Kreisel in Beton weist einen Durchmesser von 29.0 m auf. Der Ablenkwinkel
betréagt im Minimum 13.2°. Die Zu- und Wegfahrten werden mit je einer Betonfahrplatte ausgebil-
det. Der Kreisel ragt in den Drittelspunkten der Kreuzung tber den bestehenden Fahrbahnrand
hinaus und die bestehenden Gehwege missen in diesen Bereichen um den Kreisel gelegt wer-
den. Der Durchmesser des nichtbefahrbaren Rondells betragt 15.5 m und wird durch ein Beton-
bord von der Belagsflache abgetrennt. Die Mittelinsel wird als Erdhtgel von min. 1.0 m Hohe ge-
schuttet. Der Erdhiigel ist mit unterhaltsarmen Strauchern und bodennahen Pflanzen zu belegen.
Mdochte die Gemeinde eine Kreiselinnengestaltung umsetzen, hat diese ein Bewilligungsgesuch
Kreiselgestaltung einzureichen.

Die Zufahrt Bahnwegli wird als Trottoiriiberfahrt ausgebildet und dient ausschliesslich der Liegen-
schaftserschliessung Kat.-Nr. 1549. Um das Befahren des Bahnweglis zu verhindern versetzt die

Gemeinde Bassersdorf einen Absperrpfosten.

Belag

Im Rahmen der Projektierung zur Baltenswilerstrasse erfolgte eine Zustandserfassung des beste-
henden Fahrbahnoberbaus. Die Strasse weist diverse Belagsflicke, zahlreiche Risse oder Ar-
beitsfugen auf. Weiterhin haben sich leichte Spurrinnen und vereinzelt Verdrickungen gebildet.
Anhand von insgesamt 14 Bohrkernen wurde der bestehende Belagsaufbau bestimmt.

Die Beurteilung wurde in 5 Bereiche unterteilt. Folgende Sanierungsvorschlage wurden festgehal-

ten:

Baltenswilerstrasse Bereich 1 [km 1.200- 1.339]

Deckschicht AC8H 3.00 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 10.00 cm
Tragschicht ACT22H 9.00 cm
Fundation 0/45, OCss 50.0 cm
Geotextil

Baltenswilerstrasse Bereich 2 [km 1.339 - 1.570]
Belag Frasen 13.00 cm
Deckschicht AC8H 3.00 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 10.00 cm
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Baltenswilerstrasse Bereich 3 [km 1.570 - 1.693]

Deckschicht AC8H 3.00 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 10.00 cm
Tragschicht ACT22H 9.00 cm
Fundation 0/45, OCss 50.0 cm
Geotextil

Baltenswilerstrasse Bereich 4 [km 1.693 - 2.000]

Deckschicht AC8H 3.00 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 10.00 cm
Tragschicht ACT22H 9.00 cm
Fundation 0/45, OCss 50.0 cm
Geotextil

Zurichstrasse Bereich 5 [km 5.004 - 5.112]

Belag Frasen 13.00 cm
Deckschicht AC 8 H 3.00 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 10.00 cm

Die Bestimmung des PAK-Gehaltes erfolgte an Einzel- und Sammelproben der Schichten.

Der grosste Anteil der Bohrkerne weisen in den Schichten einem PAK-Gehalt zwischen 5'000
mg/kg und 20'000 mg/kg auf. Die Ausnahme bilden die Neubaubereiche Abschnitt 1 (mit Deck-
und Binderschicht) und Abschnitt 3 (neuer Belagsaufbau) mit einem PAK-Gehalt unterhalb 5’000
mg/kg. Einzelne Bohrkerne weisen in den untersten Belagsschichten einen alten Belag mit einem
PAK Gehalt Uber 20°'000 mg/kg auf.

Entwéasserung

Die bestehende Entwéasserungsanlage der Baltenswiler- und Zirichstrasse fasst das Wasser der
Strassenoberflache tber Ablaufe und fuihrt dieses in die Mischwasserkanalisation. Mit der In-
standsetzung der Baltenswiler-/ Zirichstrasse muss die Strassenentwasserung den Gegebenhei-
ten angepasst werden. Die bestehenden Strassenablaufe werden teilweise abgebrochen und an
den neuen Strassenrandern, entsprechend dem Wasserlauf, neu erstellt. Die verbleibenden Ein-
laufschéchte sind auf deren Zustand zu Uberprufen und gegebenenfalls zu ersetzen. Die An-

schlussleitungen sind gemass den Normalien Staatsstrassen auszufiihren.

Strassenraumgestaltung

Als Grundlage fur die Strassenraumgestaltung dient das BGK vom 3. April 2012.
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Aufgrund der eingegangen Einwendungen nach 813 Strassengesetz (StrG) verzichtet die Ge-
meinde Bassersdorf auf den gestalterischen Teil im Abschnitt zwischen Kreisel Zentrum und Diet-

likonerstrasse. Die heutige Lage des Sodbrunnens wird beibehalten.

Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)

Offentliche Beleuchtung (OeB)

Auf der Baltenswiler-/ Zurichstrasse wird die 6ffentliche Beleuchtung ersetzt und angepasst.

Lichtsignalanlage (LSA)

Gemass verkehrstechnischer Beurteilung wird am Knoten Baltenswiler-/Zirichstrasse eine Licht-
signalanlage eingerichtet und in die regionale Verkehrssteuerung integriert.

Hinsichtlich Verkehrsaufkommen und Knotengeometrie verweisen wir auf den Bericht der Tribus
Verkehrsplanung AG, Dubendorf, vom 25.09.2015, Dokumenten Nr. 17.

Pumpwerke (Pump)

Innerhalb des Projektperimeters sind keine Pumpwerke vorhanden.

Leerrohre fur Lichtwellenleiter (LWL)

Im Gehwegbereich des Abschnitts Baltenswilerstrasse zwischen Kreisel Zentrum und ,Im Bachli“
werden zwei Leerrohre (PE120) fir Lichtwellenleiter verlegt. Die im Abschnitt ,,Im Lindenacher*

und am Knoten Zirichstrasse bereits vorhandenen Leerrohranlagen werden in das neu zu erstel-
lende Trassee eingebunden. Die Festlegung erfolgt durch die Sektion Betriebs- und Sicherheits-

ausristung.

Verkehrszahlstellen (VDE)

Innerhalb des Projektperimeters befindet sich keine Verkehrsmessstelle.

Projektrisiken

Die Hochwasserschutzmassnahmen der Gemeinde Bassersdorf; Auslaufbauwerk Auenbach,
sind vorgangig zu realisieren. Kommt es zu zeitlichen Verzégerungen, sind die Massnahmen

nach dem geplanten Strassenbau umzusetzen.

Mitwirkung der Bevolkerung 813 StrG

Die offentliche Planauflage nach 8§13 StrG erfolgte vom 26. September bis 27. Oktober 2014.

Zu den nicht bertcksichtigten Einwendungen wird wie folgt Stellung genommen:
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— Der Kreisel besitzt einen Radius von 14.50 m. Der Radius reflektiert den Einbezug der
Befahrbarkeit durch Ausnahmetransporte. Mit dem Kreisel und dem neuen Knoten Bahn-
hofstrasse / Baltenswilerstrasse werden die Abbiegebeziehungen von und zu der Baltens-
wilerstrasse vereinfacht und der Verkehr verflissigt.

— Im Projekt wird die Bahnhofstrasse im Gegenverkehr gefuhrt. Bei der Einmiindung in die
Bahnhofstrasse ist jedoch nur ein Rechtsabbiegen Richtung neuen Kreisel Dietliko-
nerstrasse maglich. Von verschiedenen Einwendern wird vorgeschlagen, die erlaubte
Rechtsabbiegemdglichkeit aufzuheben und ein Ausfahren von der Bahnhof- auf die Bal-
tenswilerstrasse ganz zu untersagen. Dieser Vorschlag greift viel starker in das heutige
Verkehrsregime ein als im Projekt vorgesehen.

— Im Projekt ist die Aufhebung der Linksabbiegemdglichkeit von der Bahnhofstrasse in die
Baltenswilerstrasse vorgesehen. Verschiedene Einwendungen sind mit dieser Festlegung
nicht einverstanden. Mit der Linksabbiegung wird der Verkehrsfluss in beiden Fahrtrich-
tungen auf der Baltenswilerstrasse unterbrochen. Dadurch wird die Leistungsféhigkeit der
Strasse erheblich gesenkt, was nicht erwiinscht ist. Des Weiteren steht eine Linksabbie-
gung aus der Bahnhofstrasse in die Baltenswilerstrasse in rAumlichem Konflikt mit der
Linksabbiegung von der Baltenswilerstrasse in die Tiefgarage der Migros und mit der
Rechtsausfahrt aus der Tiefgarage. Fur Fahrzeuge aus der Bahnhofstrasse mit Fahrziel
Kreisel Zentrum wird das Wendemanover Uber den (neuen) Kreisel Dietlikonerstrasse
ausgefihrt. Die heutige Busfihrung mit Linksabbiegung Richtung Kreisel Zentrum kann
neu uber den Kreisel Dietlikonerstrasse erfolgen. Dazu liegt ein Verkehrsgutachten vor,
welches ein Fahrzeitgewinn prognostiziert.

— Die Einwendungen der Staubildung auf der Bassersdorferstrasse aus dem Ortsteil Bal-
tenswil beziehen sich auf eine provisorische Lichtsignalanlage, welche fir Bautétigkeiten
bendtigt wurde. Um sicherzustellen, dass die Dosierung wirkungsvoll umgesetzt werden
kann, sind die Lichtsignalanlagen auf den Hauptzufahrtsrichtungen koordiniert zu betrei-
ben.

Varianten

Hochwasserschutz

In Zusammenarbeit mit dem AWEL hat die Gemeinde ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet.
Die daraus erarbeiteten Erkenntnisse wurden soweit sie das Strassenbauvorhaben betreffen be-
ricksichtigt. Die Massnahmen, welche seitens der Gemeinde notwendig sind, werden zeitgleich

mit dem vorliegenden Projekt aufgelegt.
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Zurichstrasse Gehweg

Die Erschliessung des neuen Schulhauses Chriizacher ab der Zirichstrasse (Strasse oder Fuss-/
Radweg) wurde durch den Gemeinderat Bassersdorf am 18. Dezember 2012 und 15. Ja-

nuar 2013 beurteilt und auch zukiinftig als nicht notwendig erachtet. Die Situation an der Zirich-
strasse wird belassen. Aufgrund des nicht vorhandenen Bedirfnisses von Seiten der Gemeinde
Bassersdorf, wird auf einen Gehweg entlang der Zurichstrasse verzichtet. Die Fussgéngerfiih-
rung erfolgt tiber die Ufmattenstrasse und der Wegfiihrung der Uberbauungen an den Gehweg

Baltenswilerstrasse.

Velomassnahmen

Im Abschnitt Kreisel Zentrum bis Bahnhofstrasse muss auf den Radstreifen verzichtet werden.
Dies aufgrund der beschrankten Platzverhaltnisse im Bereich der Mauer (Inventarisiert, sieche
4.16) beim Gemeindehaus und dem Hochwasserschutzprojekt. Zwischen der Bahnhofstrasse
und Bodenacherstrasse wird beidseitig ein Radstreifen von 1.50 m Breite auf der Fahrbahn mar-
kiert. In Fahrtrichtung Baltenswil wird mit einer Querungshilfe auf Hohe der Strasse ,Im Lindena-

cher" auf den bestehenden Rad-/Gehweg Ubergeleitet.

Begrindung Abweichung Standards Staatsstrassen

Das Projekt beabsichtigt im Rahmen der Instandstellungsarbeiten die vorhandene Fundations-
schicht beizubehalten. Voraussetzung dafir ist, dass die Projekthéhe der Fahrbahn so gewéahlt
wird, dass die erforderliche Mindestdicke der Fundationsschicht nicht unterschritten wird. Somit
sind Langs- und Querneigung des Strassenkdrpers weitestgehend durch die bestehende Stras-
senhdhe und den angrenzenden Grundstiicken definiert. Die bestehende Fahrbahn hat eine mini-
male Langsneigung von 0.22%. Eine geforderte Mindestlangsneigung von 0.50% kann auch in
Anbetracht der seitlichen Anpassungshdhen zu bestehenden Liegenschaft nicht eingehalten wer-
den. Auf die Ausbildung eines kiinstlichen Randgefélles wird aus Grinden des Fahrkomforts ver-
zichtet. Zur Sicherstellung einer genligenden Strassenentwéasserung wird der Abstand der Stras-
senablaufe verringert. Probleme beziiglich der bestehenden Entwéasserung aufgrund des schwa-

chen Langsgefalles sind nicht bekannt.

Verkehrsfuhrung wahrend Ausfuhrung

Die Erschliessung der Liegenschaften ist nach Mdglichkeit zu gewahrleisten. Dem Rad- und
Fussverkehr ist entsprechend Beachtung zu schenken. Wahrend den Bauphasen muss mit Ver-
kehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Deckbelagsarbeiten werden jeweils unter einer Vollsperrung durchgefihrt. Die Umleitung er-

folgt grossraumig Uber das Staatsstrassennetz.
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Bauphase 1

— Erstellung Zirichstrasse

— Bushaltestelle Schmitte und Knoten Bahnhofstrasse (ohne Mittelinsel)

— Rénder Kreisel erstellen

Bauphase 2

— Dietlikonerstrasse von Baltenswilerstrasse abtrennen; Sudteil Kreisel erstellen
— Nordteil Kreisel erstellen

— Verkehr umleiten Bahnhofstrasse - Dietlikonerstrasse; Baltenswilerstrasse im Bereich Zent-

rum (zwischen Dietlikonerstrasse und Bahnhofstrasse) erstellen
Bauphase 3

— Baltenswilerstrasse erstellen in 3 Etappen bis Projektende Seite Baltenswil
— Kbnoten Zirichstrasse / Baltenswilerstrasse

— Knoten Bahnhofstrasse / Baltenswilerstrasse bis Kreisel Zentrum

Koordination

Projektkoordination mit den moglichen involvierten Stellen

Das Bauprojekt wurde unter Einbezug der Fach- und Amtsstellen beim Kanton sowie der Ge-

meinde Bassersdorf erarbeitet. Ebenso erfolgte eine Koordination mit den Bauvorhaben Dritter.

Erwerb von Grund und Rechten

Die zu erwerbenden Flachen belaufen sich auf ca. 730 m2. Betroffen sind sowohl Grundstlicke in

Privateigentum als auch Grundstiicke der Gemeinde Bassersdorf.

Kosten

Grundlage Kostenermittlung

Kostenvoranschlag Bearbeitungsstufe Bauprojekt (Genauigkeit +/- 10%).

Kostenrisiken

Zu den kostenrelevanten Risiken zahlen:
— Unerwartete PAK-Belastungen der bestehenden Belage, ausserhalb der gepriiften Belagsun-
tersuchungen;

— Problematischer Untergrund.
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Kostenbeteiligung Dritter

Die Gemeinde Bassersdorf und die Migros Genossenschaft beteiligen sich an den Erstellungs-

kosten der Baltenswilerstrasse im Abschnitt Kreisel Zentrum bis Kreisel Dietlikonerstrasse bzw.

im Rahmen des ausgewiesenen Kostenvoranschlages.
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10 Terminplan

Vorgesehene Meilensteine fir das Bauvorhaben, vorbehaltlich allfélliger Rechtsmittelverfahren:

— Offentliche Planauflage §16 in Verbindung 817 Abs. 2 StrG Mai 2017

— Behandlung von Einsprachen Ende 2017

— Festsetzung §15 StrG Projekt und Kreditbewilligung Mitte 2018

— Submission und Offertvergleich Tiefbau, Zuschlagserteilung Ende 2018

— Baubeginn Februar 2019

— Meilenstein Bauphase 2, Verkehrsumstellung November 2019
— Meilenstein Bauphase 3, Verkehrsumstellung August 2020

— Bauende Juli 2021

— Projektabrechnung Juli 2022

11 Verschiedenes

Keine Bemerkungen.

12 Fotodokumentation

Im Rahmen des Bauprojektes wurde keine Fotodokumentation erstellt.

13 Inhaltsverzeichnis Projektmappe

1 Ubersichtsplan 1:5000 05.05.2017
2  Technischer Bericht 05.05.2017
3 Kostenvoranschlag 05.05.2017
4  Situation 1:500 05.05.2017
5 Situation Abschnitt 1 (Baltenswilerstrasse) 1:200 05.05.2017
6  Situation Abschnitt 2 (Baltenswilerstrasse) 1:200 05.05.2017
7  Situation Abschnitt 3 (Baltenswilerstrasse) 1:200 05.05.2017
8  Situation Abschnitt 4 (Zurichstrasse) 1:200 05.05.2017
9 Normalprofile 1:50 05.05.2017
10 Langenprofil Abschnitt 1 (Baltenswilerstrasse) 1:200/50 05.05.2017
11 Langenprofil Abschnitt 2 (Baltenswilerstrasse) 1:200/50 05.05.2017
12 Langenprofil Abschnitt 3 (Baltenswilerstrasse) 1:200/50 05.05.2017
13 Langenprofil Abschnitt 4 (Zurichstrasse) 1:200/50 05.05.2017
14 Querprofile 1:100 05.05.2017
15 Landerwerbsplan 1:500 05.05.2017
16 Landerwerbstabelle 05.05.2017
17 Verkehrstechnischer Bericht 05.05.2017






Anhang 2, Prifung larmtechnische Auswirkungen neue

Kreiselanlage



Anhang 3, Larmsanierung an Staatsstrassen
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Anhang 4, Akustisches Projekt Baltenswilerstrasse /

Zurichstrasse
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Anhang 5, Verkehrstechnischer Bericht



