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Gesamtbetrachtung

Herleitung nach Baukosten:

Herleitung nach Zeitaufwand:

Total:

abgeschlossen zwischen dem Staat Ziirich,

handelnd durch
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Ziel und Zweck des Vertrags

Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Das Schulhaus der ehemaligen Kantonsschule Riesbach aus dem Jahr 1969/1970 wurde 2004/2005
umgebaut und an die Bedurfnisse des Bildungszentrums fir Erwachsene (BiZE) angepasst. Im BiZE bie-
tet die Kantonale Maturitatsschule fur Erwachsene (KME) ihre Dienstleistungen gemeinsam mit der Er-
wachsenenbildung Zirich (EB) an. Die beiden Schulen gehdéren zusammen mit dem Freien Gymnasium,
dem Kirchgemeindehaus und dem Gemeinschaftszentrum Riesbach zu einer einheitlichen, in Sichtbeton
gehaltenen Anlage.

Im Rahmen einer grésseren Rochade sollen diese zwei Schulen, voraussichtlich Anfang 2027, in die Alte
Kaserne umziehen.

Das Literargymnasium (LG), welches sich heute im Ramibihl befindet, ist ein Langzeitgymnasium mit alt-
und neusprachlichem Profil. Es flihrt zurzeit 30 Klassen mit rund 700 Schilerinnen und Schiiler. Die
Schule soll per Schuljahr 2027/28 in das Schulhaus Riesbach dauerhaft umziehen. Das derzeitige Ange-
bot soll unverandert in das Schulhaus Riesbach Uberfihrt werden kénnen. Diese ist baulich in einem gu-
ten Zustand und soll ohne grosse bauliche Anpassungen an die Bedurfnisse des Literargymnasiums an-
gepasst werden.

Projektumschreibung’

Projektteil 1

Projektteil 2

Projektteil 3

1.3 Vertragsgegenstand/Aufgabenbeschreibung’

' Die Ausfiihrungen dienen zusatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere Berechnung Verwendung finden.

Version 1. Oktober 2023
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2 Vertragsbhestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewanhlt (IX]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 X Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 X - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

2.3 X -  Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 X - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020 6
4 X Projektpflichtenheft 7
5 X Projekthandbuch 8

6 X Terminprogramm des Auftraggebers / Beauftragten vom

7 L] Zzahlungsplan des Beauftragten vom

8 L] Mitarbeiterliste mit Stundenanséatzen

9 X Versicherungspolice (Kopie) geméss Ziff. 6 vom 9

10 [J Unbefangenheitserklarung

11 Weitere Beilagen:

1.1 O

1.2 [

1.3 [

12 X Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

13 X Dokumentenabgabe fiir das Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

14 X Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

15 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA) 2, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA)®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

19 X Kreditbewirtschaftung: Anhange A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 X HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster?, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

21 X Richtlinien zur Gebaudetechnik®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

22 [l Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Beférderungsanlagen
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Rang Bezeichnung Beilage

22 X] Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)”

23 X Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO

24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

25 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

26 Weitere Beilagen:

261 [

26.2 [l

26.3 [l

27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage

28 X Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen, Ausgabe
2014

29 (] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 118, Ausgabe 2020° 12

31 X Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 2013

32 X Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung geltenden einschlagigen Nor-
men des SIA, die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien anderer fiir das jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnungen des SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den fir das Projekt geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitdtsstandard, der einzuhalten ist — ausser es wird ein hdherer
Mindeststandard vereinbart.
Zudem gelten die jeweils anerkannten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot des Beauftragten vom revidiertam - 13

2.2 Widerspriiche bei den Vertragsbestandteilen

2.3

Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen

8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen
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Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdrucklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen

zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.
3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X1 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

] SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt TA 1
X] 32 Bauprojekt TA 1
X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt TA1
X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag TA 2
X 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung) TA 2
X 52 Ausfiihrung TA3
X 53 Inbetriebnahme, Abschluss TA3
[] 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen

Version 1. Oktober 2023
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3.2 Freigabe

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1
3.2.1 Leistungen

Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art. [X]12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [X 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb
X SIA 108/2014, Art. [12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt TA 1
X] 32 Bauprojekt TA1
X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt TA 1
[141 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag TA 2
[1 51 Ausfihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung) TA 2
[] 52 Ausfiihrung TA3
] 53 Inbetriebnahme, Abschluss TA3
[ 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)
[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

Der Leistungsumfang q sowie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen
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4.1 Honorar

4.1.1 Herleitung nach aufwandbestimmenden Baukosten
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XI gemass Beilagen B3 und B4
[1 gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

CHF

Teilauftrag frei-

gegeben ge-

mass Ziff. 3.2

CHF

Teilauftrag

TA 1 SIA 31-33

TA 2 SIA 41-51

TA3 SIA 53

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt.

8.1% MwsSt.

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MwSt.

Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MwSt., gerundet

OO O o o o o

O 0O O 0O 000

Berechnet auf Kostenbasis:

[1 Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers / Beauftragten vom

[1 Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beauftragten vom
[] Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Beauftragten vom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis:

effektiv® pauschal®

global*

TA Genehmigte Kostengrobschatzung (KGS)

O

TA Genehmigte Kostenschatzung (KS)

TA Genehmigter Kostenvoranschlag (KV)

TA1-3 Genehmigter Bauabrechnung (BA**)

TA

OXOOO

Oodoao

Oo0Oo0o0on

*

vor Mehrwertsteuer

**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA verglteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-

rungsrechnungen.
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA 1 0 0
TA2 0 0
TA 3 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
8.1% MwsSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

413

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA1-3 verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MwSt.
TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100 % vergutet.

Das Honorar ist nur fur den erflllten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
Ausnahme fir Leistungen gemass Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
rungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergitet.

Falls die Parteien einen Zahlungsplan vereinbart haben (vgl. Ziff. 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergitung
des vereinbarten Honorars gemass diesem Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan berlcksichtigt den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistungsstand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten |I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergitet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fur die
Kostenaufteilung folgende Regelung:
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= Far Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgefihrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen flir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Version 1. Oktober 2023
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Mit solchen zusétzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrdge abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
X Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten ibergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Flihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie z&hlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zuséatzlich entschadigt.

[] Komplexe Bauvorhaben
Fur das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

O

ein Fachkoordinator fir die rdumliche Fachkoordination eingesetzt.

Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischen und raumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und die notwendigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der réumlichen Anordnung und Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

zusatzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt.

Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

zusatzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gbernimmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem Ansatz Ziffern 9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der

Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10 %
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfuhrungsprojekt 25 %
Ausfuhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination

und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.
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4.2 Nebenkosten

4.2.1 Ubliche Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fur Baustel-
lenbdros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

4.2.2 Vergutung weiterer Nebenkosten
Die Verglitung weiterer Nebenkosten erfolgt gemass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass Gesamtbe- Teilauftrag frei-

X Beilagen B4 trachtung ge-  gegeben ge-

[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom , mass Ziff. 3.1 EES At S

revidiertam - CHF CHF
Teilauftrag Bauk(c;s;f:)Zeitau(fX/?hzc;
TA 1 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X X 0 0
TA2 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten X X 0 0
TA3 BKP 524.1 Vervielfaltigungkosten X X 0 0
TA 0 0
TA 0 0
Total Nebenkosten exkl. MwSt. 0 0
8.1% MwsSt. 0 0
Total Nebenkosten inkl. MwSt. 0 0

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:
X TA 1-3 BKP 524 X in Prozenten des Honorars

CI1TA BKP [ verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
CITA BKP [] pauschal, vor MwSt. [ global
O TA BKP O

4.3 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.3.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistung:
Zustandsanalyse

4.3.2 Vergutungsregelung:
Nach effektivem Zeitaufwand

4.4 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (pruffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-
gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 30 Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe
2020, vorgehen.
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung guiltigen MwSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv‘ oder ,pauschal“ vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall fiir die ge-

samte Projektdauer unverandert.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,pauschal” vereinbart.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder eine ,Globale” vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vereinbarten Stundenansatze (CHF/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir die

gesamte Projektdauer unverandert.
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4.5.3 Nebenkosten

4.6

X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars* oder ,pauschal” verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages qilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: 8750 Liegenschaften VV

= Anlage HBA: Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE

= Objekt: Schulhaus Riesbach, Mihlebachstr. 11, 8

= Projekt: Bauliche Anpassungen

= HBA-Projekt-Nr.: 45653

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, grossere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen)mit folgender Adresse an die Gesamtleitung (sofern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich
Baubereich B

Stampfenbachstrasse 110, Postfach
8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechnungen flr Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitdtskontrolle detailliert Aufschluss Uber den Erfullungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie mussen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Rechnungen flr

= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielfaltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Ergéanzung zurlickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine
4.7 Termine
[ Es gilt das Terminprogramm des vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden Haupttermi-
nen:
X Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:
Bis Marz 2026 Abschluss Bauprojekt mit KV
Ab Mitte 2026 Auschreibung und Ausfiuhrungsplanung
Ab Marz 2027 Start bauliche Anpassungen

Die Verantwortung fir die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Gber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass

= die Fristen gemass der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B;
LS 720.1) eingehalten werden kdnnen.

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn ge-
wahrleistet werden kann.

Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu Ubergeben.

Version 1. Oktober 2023
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Riigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

B Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 5'000'000 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadensereignis

Dd' Bauten-und Anlagenschaden* 500°000 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus 20 % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

U Reine Vermégensschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

*  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschaden betragt CHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grosse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch die
Parteien erhdht oder reduziert werden.

*k

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermdgensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

[1 Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestatigt, dass in seiner Versicherungspolice kein Ausschluss fir Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die Planergemeinschaft bestatigt, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet Uiberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte
entsprechend versichert sind.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.
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6 Ansprechpartner

6.1 Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
Auftraggeber
Projektleitung Stellvertretung
Ana Pascual Posada noch zu bestimmen
Tel. 043 258 84 61 Tel. 043 259
E-Mail: ana.pascual@bd.zh.ch E-Mail: @bd.zh.ch
Auftraggeber
Fachprojektleitung Stellvertretung
Dragana lvelj Silke Schmidt
Tel. 043 259 41 82 Tel. 043 259 51 93
E-Mail: dragana.iveljt@bd.zh.ch E-Mail: silke.schmidt@bd.zh.ch
Beauftragter
Projektleitung/Fachprojektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. Tel.
E-Mail: @ E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen auf Seiten des Beauftragten

Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion
Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 94

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Oktober 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kostenuber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber priift die Abrechnung innert zwei Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei
Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hoéhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fur Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht
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ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fur Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Unterschrift.

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Bericksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu haben und die aufgefiihrten Abgaben, Steuern und Beitrage fur die Dauer des Vertra-
ges weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften
zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natirlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro

Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauftrage
exkl. MwSt..

Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korrup-
tion zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden.

Bei Missachtung der Verpflichtung gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Auftragssumme der ausgeldsten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten.
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10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.

11  Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

12 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgultig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.
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13 Unterschriften

Zurich, 4. Oktober 2024

Der Auftraggeber

Hochbauamt Kanton Zirich

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:
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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE

Objekt Schulhaus Riesbach

Projekt Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA Proj. Nr. 45653
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

angesprochen wird; die Gbrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefuihrten Ergdnzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und
Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte
zuriickgesetzt oder durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102|103 /105|108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X | X X
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer unddes | x | X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis flr die Kostenschatzung

Kostenschatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | x X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X | X X
Kostenschatzung geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards geméass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X | X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behoérdlichen Vorentscheidverfahren X | X X
32 Bauprojekt SIA

Art der Leistung 102|103 | 105|108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X | x X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fur die Festlegung der Anforderungen | x | x X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fiir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fur den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) flir die Projektdokumentation mit X | X X
Kostenvoranschlag geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten
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Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE

Objekt Schulhaus Riesbach

Projekt Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA Proj. Nr. 45653
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen| x | x X
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierflr

anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die

Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X | X X
Kennzahlen flir das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektibergabe (Kanton Zurich)

33 Baubewilligungsverfahren SIA

Art der Leistung
Leistungen im Zusammenhang mit der Auslibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Zurich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

102103105/ 108 |

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X | X X
Erstellen des Antrages fir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA

Art der Leistung 102|103 /105|108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X | x X
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fiir Vergabestellen (Kanton Zurich) X | X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X | X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung geméass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X | X X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | X X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | X X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fir die ausgeschriebenen Anlageteile X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X | X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
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Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE

Objekt Schulhaus Riesbach

Projekt Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA Proj. Nr. 45653

BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

5 Realisierung

51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102|103 105|108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X | X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X | X X
gemass WL HBA Baukostenmanagement

Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer pruffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X | X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im

Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie

Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass

WL HBA Neue und gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (taglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X | X X
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergédnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X | X X
gemass Art. 55 SIA-Norm 118

Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL HBA| x | x X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen im Zusammenhang mit der Auslibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X | X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfuihrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monatvor | x | X X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager

Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (geméass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsaktenan | x | x X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie X | X X
Mitwirkung bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X | X X
Mitwirken bei der Durchfihrung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektibergabe (Kanton Zirich)

Fachtechnische Unterstiitzung der Bauleitung sowie regelmassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
Version 01.01.2022
Beilage B2 PRA Seite 3 von 3



Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE
Objekt Schulhaus Riesbach
Projekt Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA-Proj.-Nr. 45653
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1 GP Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4 GP
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Nein Fachkoordinator Nein Gebaudeautomationsing.
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 » 594.1 " 594 .2 595 2 597.5 i 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstiick
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien 100%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 100%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten 100%
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 100%
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 100%
17 Spezialtiefbau
2 Gebaude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 100% 100%
Rohbau 1 (Rest) 100%
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.) 100%
23 Elektroanlagen (Beleuchtung 30 %) 100% 100%
24 Heizungsanlagen 100% 100%
Liftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto. 100% 100% 20%
25 Sanitaranlagen 100% 100%
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1 100%
28 Ausbau 2 100%
3 Betriebseinrichtungen
&3 Elektroanlagen 100% 100%
34 Heizungsanlagen 100% 100%
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto. 100% 100%
35 Sanitaranlagen 100% 100%
36 Transport- und Lageranlagen 100%
37 Ausbau 1 100%
38 Ausbau 2 100%
4 Umgebung
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen (Anpassungsarbeiten) 100%
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundstiick 100%
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Geblihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Prasentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungséanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Mobel Lieferung, durch Architekt bestimmt) 50%
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskérper 50%
92 Textilien 50%
93 Gerate, Apparate 50%
94 Kleininventar 50%
96 Transportmittel 50%
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp 1) Bp 1) Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tragt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende B Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® aufwandbestimmend Ba B faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile) ™ n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fur 108H u. 108LKK).

Version 01.01.2022
Beilage B3 GP

2 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
3 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Gebaudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE
Objekt Schulhaus Riesbach
Projekt Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA-Proj.-Nr. 45653
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 2 GP Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4 GP
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B) Gesamtkosten
Dienstleistung gemass Register B1 PB Bauphysiker Nein Akustiker Nein Brandschutzingenieur
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 597.3 597.4 598.5
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstiick
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 Gebaude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen (Beleuchtung 30 %)
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitéranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
85) Sanitaranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung
40 Terraingestaltung
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen (Anpassungsarbeiten)
43 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundstiick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Présentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Riickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsénderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Mobel Lieferung, durch Architekt bestimmt)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
91 Beleuchtungskérper
92 Textilien
93 Gerate, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba|Total / Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf verschiedene Planer ist méglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung tréagt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende B Baukosten total Bt (inkl. MWST) B aufwandbestimmend Ba B faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile) M n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fir 108H u. 108LKK).

Version 01.01.2022
Beilage B3 GP

2 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.

3 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Gebaudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
An|age um fiir Er BIZE

Objekt Schulhaus Riesbach

Projekt fiir Literargy HBA Proj. Nr. 45653
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 G P Generalplaner

Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten

Leistungen gemaéss:

Freigabe der Leistungen:

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 geméss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen

- Teilleistungsumfang q siehe unten”

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitéten:

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen: Anderungen missen friihzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestéatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preiséanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Schwierigkeitsgrad: Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege:

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Grundfaktor (p)
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Ba Total Teilobjekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280
P Grundfaktor fiir den Stundenaufwand
Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Préazisierung LHO 102| projektspezifisch LHO 103| projektspezifisch LHO 105| projektspezifisch LHO 108 E|  projektspezifisch LHO 108 H| projektspezifisch| LHO 108 LKK| projektspezifisch LHO 108 S|  projektspezifisch LHO 108 FK| projektspezifischD 108 MSRL/GA projektspezifisch
31 |Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32  |Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungsplane TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51  |Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0% - - - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% o.e o.e. o.e. o.e. o.e. oe
52  |Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% - - - - - -
53  |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0% 3.0% 1.0% o.e. o.e. o.e. oe. o.e. oe.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% o.e. o.e. oe. o.e. o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Projektspezifischer Ang gsfak r siehe Fussnote 1)
Abk.  |Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung ‘
r1 Etappierung
r2 Wiederholungen
3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2)
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb)
5 Restaurierung und Denkmalpflege
e Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.15
r Total | 0.15
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) ?
Abk. Bezeichnung Total ‘
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad 1.10 1.00 0.90 ‘ 0.90 0.90
r projektspezifischer Anpassungsfaktor
Tm O Zeitaufwand (T,,= B x p/100 x n x /100 x r) Std. ‘
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4)
T Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std. l
4) 4) 4) 4) 4) 4)
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitéat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).
1 d

9
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B o.e. = oben enthalten
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Beauftragter Architekturbiiro X

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
An|age i um fiir Er BIZE
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Projekt iche A fiir Literargy HBA Proj. Nr. 45653
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3 GP Generalplaner

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitéringenieur Fachkoordinator Gebéaudeautomationsing.
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase [Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Loésungsmdglichkeit, Grobkostenschatzung TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 |Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléne TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 |Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3
Werkvertrage TA3
52 |Gestalterische Leitung TA3
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3
Dokumentation TA3
Garantiearbeiten TA3
Schlussabrechnung TA3
LS Total
Projektspezifischer Faktor fiir Sonderleistungen (s) SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1
s2
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1)
s Total

Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.

Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):

E ¢
F e

‘1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitét. Bemerkung zu sGP:

Honorar nach auf dk i den Baukosten (Hb)
T Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fiir Direktauftrag
h Stundenansatz in Franken
H, Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
Honorar nach auf dbesti den Baukosten (Hb) nach Pt
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 |Lésungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0%
32 |Bauprojekt TA1 13.0% 18.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA1 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0%
33 |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5%
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungsplane TA2 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0%
51 |Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) | TA3
Werkvertrage TA3 1.0%
52 |Gestalterische Leitung TA3 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0%
Hy Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.5% 24.0% 30.0% 30.0% 26.0% 40.0% 29.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 33.0% 48.0% 46.0% 46.0% 46.0% 40.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.5% 28.0% 24.0% 24.0% 28.0% 20.0% 25.0%
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

9

B KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale B G =Globale B F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag
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Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
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Ob]ekt Schulhaus Riesbach

Projekt iche A fur Literargy HBA Proj \r. asesa

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 1-3

G P Generalplaner

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA

Honorarberechnung nach

effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.

591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6

2020 Jahr / Max. Stundenansitze A-G/Mittelsatz Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart

Jahr|Kategorie” Fr./Std.| Anzahl Std. A hl Std. Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. A hl Std Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. hl Stc Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz® 145 620 130 80 30 30 100 60
Legend
1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewendet werden sollte.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 H LHO 108 LKK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hygreinbart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

1.1 gemass Submissionsunterlagen

1.2

1.3

14

15

1.6

17

1.8
Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

21 gemass Submissionsunterlagen

22

2.3

24

25

26

2.7

2.8
Teilauftrag 3 (exkl. MwsSt.)

3.1 gemass Submissionsunterlagen

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

H, Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%

H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Legend
m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale B G =Globale W F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

Nebenkostenberechnung (NK)

Total| 5 LHO 102| 8 LHO 103| 8 LHO 105| 8 LHO 108 E| 8 LHO 108 H| 8 LHO 108 LKK| 8 LHO 108 S| 8 LHO 108 FK| 8 LHO 108 MSRL/GA

BKP Bezeichnung Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken §. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken
Teilauftrag 1 5 :f;_’ é é;“ :f 5 5 5 :f;_’

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% 7 4.0% F 4.0% F 4.0% [F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% 7 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 2

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 3

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

NK Nebenkosten exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%

NK Nebenkosten inkl. MwSt.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) [F F [F [ F [ F F F

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) F F F F F F F F F

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F 7 F F F F F F F

Abrechnungsmodalitaten:

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisénderungen:

Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

Legende

(*) Es gelten max. die Std.-Ansatze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansatze fir Vergaben im freihédndigen Verfahren.

B KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale B G = Globale B F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

m MA = Mittelsatz

B NK = Nebenkosten:

Verglitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP
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Leistungen gemaéss:

Freigabe der Leistungen:

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 geméss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen

- Teilleistungsumfang q siehe unten”

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitéten:

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.

Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen: Anderungen missen friihzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestéatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftlichen Auftrag werden grundsatzlich nicht vergitet.
Honorarberechnung: - nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preiséanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
Schwierigkeitsgrad: Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege:

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Teamfaktor:

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

SIA LHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Grundfaktor (p)
Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur
Abk. Bezeichnung 597.3 597.4 598.5
Ba Total Teilobjekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken
Z1 SIA Jahr 2018 0.075 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.066 0.066
Z2 SIA Jahr 2018 7.230 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 11.280 11.280
P Grundfaktor fiir den Stundenaufwand
Grundleistungen (q)
Teil- Teil-
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Préazisierung LHO 103| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 102| projektspezifisch LHO 108 E| projektspezifisch| LHO 108 LKK| projektspezifisch
31  |Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 8.0% 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 12.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 o.e. 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% inkl. inkl.
32  |Bauprojekt TA1 22.0% 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
Kostenvoranschlag TA1 o.e. 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% inkl. inkl.
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% o.e. o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungsplane TA2 inkl. 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl.
51  |Ausfiihrungspléne, Ausfiihrungsprojekt TA2 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0% 30.0% - -
Werkvertrage TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
52 |Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% - -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 37.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% 7.0% - -
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA3 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% o.e. o.e.
Schlussabrechnung TA3 inkl. 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% o.e. o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Projektspezifischer Ang g torr siehe Fussnote 1) 1.85 1
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Préazisierung
r1 Etappierung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
e Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3)
r Total ‘ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Prognostizierter Zeitaufwand (T,)
Abk. Bezeichnung Total ‘
Ba Massgebende aufwandbestimmende Baukosten Franken
n Schwierigkeitsgrad
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tm O Zeitaufwand (T,,= B x p/100 x n x /100 x r) Std. ‘
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4)
T Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std. ‘
4) 4)
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitéat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).
1 d

9
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SIA LHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) nach Phasen 597.3 597.4 598.5
Teil- Teil- Total
phase [Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Loésungsmdglichkeit, Grobkostenschatzung TA1
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1
32 |Bauprojekt TA1
Detailstudien TA1
Kostenvoranschlag TA1
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléne TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 |Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fur Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3
Werkvertrage TA3
52 |Gestalterische Leitung TA3
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3
Dokumentation TA3
Garantiearbeiten TA3
Schlussabrechnung TA3
LS Total
Projektspezifischer Faktor fiir Sonderleist (s) SIA LHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s Total ‘ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
‘1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitat. Bemerkung zu SGP:‘
Honorar nach auf ibesti den Baukosten (Hb)
T Prog tizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std.
s Faktor fir Sonderleistungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
d Faktor fiir Direktauftrag
h Stundenansatz in Franken
H, Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
Honorar nach auf dbesti den Baukosten (Hb) nach Pt
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 |Lésungsmdglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 8.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 6.0% 12.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
32  |Bauprojekt TA1 22.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 18.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléane TA2 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 10.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
51  |Ausflihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 18.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 27.0% 23.0%
Zuschlag fir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) |TA3 30.0%
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
52 |Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung TA3 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 18.0% 14.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0%
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0%
Dokumentation TA3 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Hy Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 32.0% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 24.0% 30.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 28.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 48.0% 46.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 40.0% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 28.0% 24.0%
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
Legend
B KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale B G =Globale B F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag
Version 01.01.2022
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SIA LHO LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK

Honorarberechnung nach

effektivem Zeitaufwand (H,) Bauphysiker Akustiker Brandschutzingenieur

597.3 597.4 598.5
2020 Jahr / Max. Stundenansitze A-G/Mittelsatz Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart

Jahr|Kategorie” Fr./Std. | Anzahl Std. Anzahl Stc Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. A hl Stc Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. A hl Std Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std. A hl Stc Fr./Std. Anzahl Stc Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 Cc 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz®) 145 620 90 100

Legend

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total LHO 103 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 102 LHO 108 E LHO 108 LKK
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hygreinpart X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.)

1.1 gemass Submissionsunterlagen

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.)

21 gemass Submissionsunterlagen

22

2.3

24

25

26

2.7

2.8
Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.)

3.1 gemass Submissionsunterlagen

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

H, Honorar exkl. MwSt.

Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%

H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Legend
m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale B G =Globale W F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

Nebenkostenberechnung (NK)

Total| 5 LHO 103| 8 LHO 102| 8 LHO 102| 8 LHO 102| 8 LHO 1028 LHO 102| 8 LHO 108 E| 8 LHO 108 LKK

BKP Bezeichnung Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken E. Einheit Franken
Teilauftrag 1 E E 5 5 2’ 5 E E

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% 7 4.0% F 4.0% F 4.0% [F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 2

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

Teilauftrag 3

524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%

524.2 |Spezielle Dokumentationskosten

522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)

565 Reisekosten (Beilage B5)

NK Nebenkosten exkl. MwSt. |
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%

NK  |Nebenkosten inkl. MwSt. |

TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)

TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)

TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

Abrechnungsmodalitaten:

Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.

Preisénderungen:

Die vereinbarten Stundenansétze nach effektivem Zeitaufwand gelten fiir die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.

Legende

(*) Es gelten max. die Std.-Ansatze KBOB des betreffenden Jahres; Empfehlungen zur Honorierung: Ansatze fir Vergaben im freihéndigen Verfahren.

B KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung B P = Pauschale B G = Globale B F = Fester Prozentsatz B TA = Teilauftrag

m MA = Mittelansatz
B NK = Nebenkosten:

Verglitung gemass Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage B5
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Beauftragter
Dienstleistung  Generalplaner BKP

Anlage
Objekt
Projekt

Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE
Schulhaus Riesbach
Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht G

BKP

Gruppen-
Nr.

Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Neben
Auf- || Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST
trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

591.0

Architekt TA1 - d - it - i -

TA2 - - - - - - -
TA3 - - - - - - -

Total - - - - - o o

592

Bauingenieur TA1 - i - | -
TA2 - 4 - o -
TA3 - d - . -

Total - - - - = o o

596

Landschaftsarchitekt TA1 - i - i _
TA2 - i - . -
TA3 - - - - -

Total - - - - o o 5

593

Elektroingenieur TA1 - i - i - s -
TA2 - - - 4 - i -
TA3 - - - 4 - U -

Total - - - - - o o

594.1

Heizungsingenieur TA1 - i - i - _ -
TA2 - - - - - - .
TA3 - - - 4 - . -

Total - - - - o - -

594.2

LKK-Ingenieur TA1 - o - 1 - i -
TA2 - - - " - . -
TA3 - - - - - - -

Total - - - - - o 5

595

Sanitaringenieur TA1 - i - i - i -
TA2 - - - - - - -
TA3 - - - - - - -

Total - - - - - o o

597.5

Fachkoordinator TA1 - a - i - Ui -
TA2 - - - - - | -
TA3 - - - u - . -

Total - - - - o - -

597.6

Gebiaudeautomationsing. | TA1 - o - i - i -
TA2 - - - - - o -
TA3 - - - - - - -

Total - - - - - o o

597.3

Bauphysiker TA1 - i - i - i -
TA2 - - - - - i -
TA3 - - - - - - .

Total - - - - - o o

597.4

Akustiker TA1 - A - i - i -
TA2 - - - - - - -
TA3 - - - i - . -

Total - - - - - o o

598.5

Brandschutzingenieur TA1 - & - i - . -
TA2 - - - - - - -
TA3 - - - - - - -

Total - - - - - o S

- | TA1 - i - . - ! -
TA2 - ! - . R | .
TA3 - L - . - 1 -

Total - - - - - - o
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Dokumentstatus Entwurf

Hochbauamt
Beilage zum Planervel

Datum

Beauftragter

Dienstleistung  Generalplaner

BKP

Anlage
Objekt
Projekt

Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE
Schulhaus Riesbach
Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium

HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht

G

BKP | Dienstleistung

Gruppen-
Nr.

Auf-
trag

Anteil
TA %

Honorar nach Baukosten

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Honorar nach Zeitaufw.

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Total Honorar (n. B.+ Z.)

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Neben

exkl. MWST
Franken

TA1

TA2

TA3

Total

TA1

TA2

TA3

Total

TA1
TA2

TA3

Total

TA1

TA2

TA3

Total

TA1

TA2
TA3

Total

TA1
TA2

TA3

Total

TA1

TA2

TA3

Total

TA1

TA2
TA3

Total

Total Honorar- und Nebenkosten

Summe aller Honorarkosten

TA1

TA2

TA3

Total

Total Honorar- und Nebenkosten

Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert.

TA1

TA2

TA3

Total

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 2 (griin) addiert.

TA1

TA2

TA3

Total

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 3 (violett) addiert.

TA1

TA2

TA3

Total

Total Honorar- und Nebenkosten
Hier werden die Werte addiert, welche
keiner Gruppe zugeordnet sind.

TA1
TA2

TA3

Total
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:| Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 04.10.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Bildungszentrum fiir Erwachsene BIZE

Objekt

Projekt

Schulhaus Riesbach
Bauliche Anpassungen fiir Literargymnasium HBA Nr. 45653

B5 Vergiitung von Nebenkosten N K

1.2
1.2.1

1.2.2

2.2

Vervielfiltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

Grundregelung: Entschiadigung in Prozenten der Honorarsumme

Fur die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt. Damit gelten alle fur die brancheniibliche
Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fir den Kontakt, den Datenaustausch, die
Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer, Unternehmer, Behdrden etc. als abgegolten, und
zwar in den fur die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und
elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer ausgedruckt zur Verfligung zu stellen,
elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an (ibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der Empfanger und des Auftraggebers.

Wenn die Vergutung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten geméass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.&. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams liegt.

Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:

Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.

(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).

Allfallig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.

Reprokosten flir Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftragen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht méglich ist.

Als Basis fir die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zirich, veréffentlichten Netto-Preisempfehlungen fiir Amter von Stadt und Kanton Ziirich. Alternativ kénnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) tUber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglinstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

Reisezeit, Reisespesen

Grundregelung: Im Honorar inbegriffen

Die fur die Erfillung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fir
ausserkantonale und auslandische Beauftragte.

Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
Hauptmahizeit Franken 25.00
Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
Flugreise max. economy class
Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4
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