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Kanton Ziirich | Bé€arbeitungsstufe: Bauprojekt

il :;l;::::::n Gemeinde: 294 Elgg
Strasse: 832 Schwimmbadstrasse
Strasseninspektorat Strecke: Torweiher - Schwimmbad
km / Bauwerk: Km: 2.534; bis Km: 3.274
Vorhaben: Neubau BHS Elgg, Schwimmbad + Torweiher

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer:  84S-73011

Strehlgasse 21 | 8472 Seuzach

INGESA AG
Projektverfasser INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.
052 320 03 20 | seuzach@ingesa.ch







Kanton Zirich
Baudirektion
Tiefbauamt

Gemeinde:
Strasse:
Strecke:
km/Bauwerk:

Vorhaben:

Elgg
832 Schwimmbadstrasse

Toweiher - Schwimmbad
Km: 2.534; bis Km: 3.274

Neubau BHS Elgg, Schwimmbad + Torweiher

Kostentrager:

84S-73011

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MW St

Zusammenstellung

Preisbasis :

November 2024

gebundene Ausgaben

neue Ausgaben

Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total Bitte wahlen i Beleuchtungs- Bitte wahlen Bitte wahlen
Anteil OV
anlagen
Sachkonto: 50110 80020 50110 80010
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
20 Bauarbeiten 325'000 325'000
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 19'000 19'000
40 Technische Arbeiten 126'000 126'000
TOTAL 470'000 470'000
Anteil % der Kosten Total 100% 100,0%
Anteil:
Anteil: Der Projektverfasser:
Anteil:
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Kanton Zirich

Baudirektion
. . i Staatsstrassen Staatsstrassen . u . u
Bezeichnung: Total Bitte wéhlen Anteil OV Beleuchtungs- Bitte wahlen Bitte wahlen
anlagen
Sachkonto: 50110 80020 50110 80010
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
11 Erwerb Grundstiicke/Geb&aude, Rechtskosten
12 Entschadigungen Kulturausfall
TOTAL (gem. sep. Berechnung)
20 Bauarbeiten
Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m? m2 m2 m? m? m? m?
Belagsflachenanteile: Entwasserung m?2 m?2 m?2 m?2 m?2 m? m?2
21 Tief- und Strassenbau
113 Baustelleneinrichtungen 20000 20000
116 Abholzen und Roden
117 Abbriuche 45'000 45'000
151 Bauarbeiten fiur Werkleitungen 5'000 5'000
161 Wasserhaltung
211 Erdarbeiten 10'000 10'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 16'000 16'000
222 Pflasterungen und Abschlisse 60'000 60'000
223 Belagsarbeiten 90'000 90'000
237 Entwasserungen 10'000 10'000
241 Ortbetonbau

043.00.05 \\Ih-ingesa.ch\ing-data\doku\2_bau\21_atb\210_ingesa\210_038_ELGG\210_038_0028_Neubau_BHST_Schwimmbadstr\06_abgabe\3_bauproj\2_Kostenvoranschlag.xlsx 2/4



Kanton Ziirich
Baudirektion

181 Garten- und Landschaftsbau 2'000 2'000
183 Z&aune und Arealeingange 2'000 2'000
281 Fahrzeugruckhaltesysteme und Geléander
286 Markierungen auf Verkehrsflachen 10'000 10'000
21 Tief- und Strassenbau 270000 270000
22 Kunstbauten
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 15'000 15'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 40'000 40'000
TOTAL 20 Bauarbeiten 325'000" 325'000
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Kanton Zirich

Baudirektion
Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total Bitte wéhlen Anteil OV Beleuchtungs- Bitte wahlen Bitte wahlen
anlagen
Sachkonto: 50110 80020 50110 80010
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 10'000 10'000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 6'000 6'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 3'000 3'000
TOTAL 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 19000 19'000
40 Technische Arbeiten
41 Vorprojekt, Bauprojekt 40'000 40'000
43 Ausfuhrungsprojekt, BL, Abschluss 60'000 60'000
44 Oberbauleitung 10'000 10'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 16'000 16'000
TOTAL 40 Techn. Arbeiten 126000 126'000
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