
Datum Name

0 13.11.24 Robert Winkler

A

B

C

D

ked

Version
Verfasser

Bemerkungen Format Plan Nummer
Visum

Bearbeitungsstufe:Bauprojekt

Gemeinde: 294 Elgg

Strasse: 832 Schwimmbadstrasse

Strasseninspektorat Strecke: Torweiher - Schwimmbad

Projekt Nummer: 84S-73011

Projektverfasser

km / Bauwerk: Km: 2.534; bis Km: 3.274

Vorhaben: Neubau BHS Elgg, Schwimmbad + Torweiher

Kostenvoranschlag

2

A4





Gemeinde: Kostenträger: 84S-73011 Kostenvoranschlag

Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total Bitte wählen
Staatsstrassen 

Anteil ÖV

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 80020 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

20 Bauarbeiten 325'000 325'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 19'000 19'000

40 Technische Arbeiten 126'000 126'000

T O T A L 470'000 470'000

Anteil % der Kosten Total 100% 100,0%

Anteil:

Anteil: Der Projektverfasser:

Anteil:

Ort, Datum

Neubau BHS Elgg, Schwimmbad + Torweiher November 2024

Elgg

832 Schwimmbadstrasse Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Toweiher - Schwimmbad

Km: 2.534; bis Km: 3.274

gebundene Ausgaben neue Ausgaben
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Bezeichnung: Total Bitte wählen
Staatsstrassen 

Anteil ÖV

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 80020 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung)

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau

113  Baustelleneinrichtungen 20'000 20'000

116  Abholzen und Roden

117  Abbrüche 45'000 45'000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 5'000 5'000

161  Wasserhaltung

211  Erdarbeiten 10'000 10'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 16'000 16'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 60'000 60'000

223  Belagsarbeiten 90'000 90'000

237  Entwässerungen 10'000 10'000

241 Ortbetonbau

m2

m2

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2m2 m2

m2 m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2 m2

m2 m2
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181 Garten- und Landschaftsbau 2'000 2'000

183 Zäune und Arealeingänge 2'000 2'000

281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer

286 Markierungen auf Verkehrsflächen 10'000 10'000

21 Tief- und Strassenbau 270000 270000

22 Kunstbauten

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 15'000 15'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 40'000 40'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 325'000 325'000
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Bezeichnung: Total Bitte wählen
Staatsstrassen 

Anteil ÖV

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 80020 50110 80010

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 10'000 10'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 6'000 6'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 3'000 3'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 19'000 19'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 40'000 40'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 60'000 60'000

44 Oberbauleitung 10'000 10'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 16'000 16'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 126'000 126'000
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