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Kanton Ziirich | Bearbeitungsstufe:  Vorprojekt

:I Baudirektion )
Tiefbauamt Gemeinde: 193 Fallanden

Strasse: 710 Zirichstrasse

Projektieren und Realisieren Strecke: Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffhausen
km / Bauwerk: 8.295 - 9.420
Vorhaben: Fallanden, Betriebskonzept Ziirichstrasse, 84S-82115

Kostenvoranschiag

Projekt Nummer: 84S-82115

Ingenieurgemeinschaft RoGro

Projektverfasser Rothpletz | Lienhard Dr. J.Grob & Partner AG

Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Limmatstrasse 50, 8005 Ziirich Bauingenieure SIA




Kanton Zurich
Baudirektion

Tiefbauamt
Gemeinde: Fallanden Kostentrager: 84-82115 Kostenvoranschlag
Strasse: 710 Zurichstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MW St
Strecke: Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffhausen
km/Bauwerk: 8.295 - 9.420 Zusammenstellung
Vorhaben: Fallanden, Betriebskonzept Zurichstrasse Preisbasis : Oktober 2024
gebundene Ausgaben neue Ausgaben
. ) . . Erneuerung Staatsstrassen . . . .
Bezeichnung: Total Bitte wahlen Staatstrassen Belzzlc;r;tz:gs- Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb 885’000 25'000 860’000
20 Bauarbeiten 15'101°800 10'438'665 184°000 4479135
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 289’800 157’550 23’000 109’250
40 Technische Arbeiten 1°932'000 1°006’250 925’750
TOTAL 18'208°600 11°627°465 207’000 6'374'135
Anteil % der Kosten Total 100% 64% 1% 35%
Anteil: Kanton Zurich 18°083’600
Anteil: Gemeinde Fallanden 125'000 Der Projektverfasser:
Anteil: IG RoGro

c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG
Dr. J. Grob & Partner AG
Ziirich, 25.10.2024
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Kanton Zurich

Baudirektion
. . . u Erneuerung Staatsstrassen . N . u
Bezeichnung: Total Bitte wahlen Staatstrassen Beleuchtungs- | Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
anlagen
Sachkonto: 50111 00000 | 50110 80010 | 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
11 Erwerb Grundstliicke/Gebaude, Rechtskosten 860’000 860°000
12 Entschadigungen Kulturausfall 25000 25’000
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 885’000 25000 860°000
20 Bauarbeiten
Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m? m?2 m?2 m?2 m? m? m?2
Belagsflachenanteile: Entwasserung m? m?2 m? m? m2 m? m?2
21 Tief- und Strassenbau
111 Regie 170’000 85’000 85’000
112 Priifungen 100’000 50’000 50’000
113 Baustelleneinrichtungen 410°000 210’000 200’000
116 Abholzen und Roden 20°000 20°000
117 Abbriche 87°000 87°000
125 Temporare Verkehrsfuhrung 100°000 50’000 50’000
135 Instandh. und Sanierung von Abw.-Systemen 105’000 105’000
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen
161 Wasserhaltung 20°000 20’000
162 Baugrubenabschlisse und Aussteifungen 45000 45’000
172 Abdichtungen fur Bauten unter Terrain 15'000 15°000
211 Erdarbeiten 10’000 10’000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 427°000 118’000 309’000
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222 Pflasterungen und Abschliisse 370’000 370°000
223 Belagsarbeiten 1'748'000 1°359'000 389’000
237 Entwasserungen 210’000 210°000
241 Ortbetonbau 80’000 80’000
181 Garten- und Landschaftsbau 50’000 50’000
183 Zaune und Arealeingange 5’000 5’000
281 Fahrzeugrickhaltesysteme und Gelander 50°000 50’000
282 Signalisierung: Strassensignale 30’500 25’500 5’000
286 Markierungen auf Verkehrsflachen 20’000 20’000
21 Tief- und Strassenbau 4°072’500 2'914’500 1’158'000
22 Kunstbauten 8'859'500 6'122'600 2'736'900
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 200°000 40’000 160’000
Unvorhergesehenes ca. 15% 1’969°'800 1’361'565 24’000 584’235
TOTAL 20 Bauarbeiten 15’101’800" 10'438'665 184’000 4'479'135
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Kanton Zurich

Baudirektion
. . . u Erneuerung Staatsstrassen . « . u
Bezeichnung: Total Bitte wahlen Staatstrassen Beleuchtungs- | Fahrrad-anlagen Bitte wahlen Bitte wahlen
anlagen
Sachkonto: 50111 00000 | 50110 80010 | 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 82°000 42°000 40°000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 170°000 95’000 20’000 55’000
Unvorhergesehenes ca. 15% 37’800 20’550 3000 14’250
TOTAL 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 289'800| 157’550 23'000 109'250
40 Technische Arbeiten
41 Vorprojekt, Bauprojekt 730’000 380’000 350’000
43 Ausfuhrungsprojekt, BL, Abschluss 840’000 440’000 400’000
44 Oberbauleitung 110’000 55’000 55’000
Unvorhergesehenes ca. 15% 252’000 131°250 120’750
TOTAL 40 Techn. Arbeiten 1'932'000| 1006250 925’750
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