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Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:

Strasse:

Strecke:

km / Bauwerk:

Vorhaben:

Projekt Nummer:

25.10.2024 Gea .

Projektieren und Realisieren

Fällanden, Betriebskonzept Zürichstrasse, 84S-82115

8.295 - 9.420
Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffhausen
710 Zürichstrasse
193 Fällanden

Vorprojekt

Kostenvoranschlag

84S-82115

Projektverfasser

3

Ingenieurgemeinschaft RoGro

Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Limmatstrasse 50, 8005 Zürich



Gemeinde: Kostenträger: 84-82115 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total Bitte wählen
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 885’000 25’000 860’000

20 Bauarbeiten 15’101’800 10’438’665 184’000 4’479’135

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 289’800 157’550 23’000 109’250

40 Technische Arbeiten 1’932’000 1’006’250 925’750

T O T A L 18’208’600 11’627’465 207’000 6’374’135

Anteil % der Kosten Total 100% 64% 1% 35%

Anteil: Kanton Zürich 18’083’600

Anteil: Gemeinde Fällanden 125’000 Der Projektverfasser:

Anteil: IG RoGro

c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG

Dr. J. Grob & Partner AG

Zürich, 25.10.2024

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Fällanden, Betriebskonzept Zürichstrasse Oktober 2024

Fällanden

710 Zürichstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffhausen

8.295 - 9.420

 043.00.05 https://rothpletzlienhard.sharepoint.com/sites/BetriebskonzeptZrichstrasseFllanden-IG_intern/Freigegebene Dokumente/IG_intern/5a_Leistung_int/31_Vorprojekt/04_KV/043.00.05_kostenvoranschlag_kombiniert 1/4



Bezeichnung: Total Bitte wählen
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 860’000 860’000

12 Entschädigungen Kulturausfall 25’000 25’000

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 885’000 25’000 860’000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau

111 Regie 170’000 85’000 85’000

112 Prüfungen 100’000 50’000 50’000

113  Baustelleneinrichtungen 410’000 210’000 200’000

116  Abholzen und Roden 20’000 20’000

117  Abbrüche 87’000 87’000

125 Temporäre Verkehrsführung 100’000 50’000 50’000

135 Instandh. und Sanierung von Abw.-Systemen 105’000 105’000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen

161  Wasserhaltung 20’000 20’000

162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 45’000 45’000

172 Abdichtungen für Bauten unter Terrain 15’000 15’000

211  Erdarbeiten 10’000 10’000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 427’000 118’000 309’000
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222  Pflästerungen und Abschlüsse 370’000 370’000

223  Belagsarbeiten 1’748’000 1’359’000 389’000

237  Entwässerungen 210’000 210’000

241 Ortbetonbau 80’000 80’000

181 Garten- und Landschaftsbau 50’000 50’000

183 Zäune und Arealeingänge 5’000 5’000

281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer 50’000 50’000

282 Signalisierung: Strassensignale 30’500 25’500 5’000

286 Markierungen auf Verkehrsflächen 20’000 20’000

21 Tief- und Strassenbau 4’072’500 2’914’500 1’158’000

22 Kunstbauten 8’859’500 6’122’600 2’736’900

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 200’000 40’000 160’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 1’969’800 1’361’565 24’000 584’235

        T O T A L     20 Bauarbeiten 15’101’800 10’438’665 184’000 4’479’135
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Bezeichnung: Total Bitte wählen
Erneuerung

Staatstrassen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Fahrrad-anlagen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50111 00000 50110 80010 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 82’000 42’000 40’000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 170’000 95’000 20’000 55’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 37’800 20’550 3’000 14’250

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 289’800 157’550 23’000 109’250

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 730’000 380’000 350’000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 840’000 440’000 400’000

44 Oberbauleitung 110’000 55’000 55’000

Unvorhergesehenes ca. 15% 252’000 131’250 120’750

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 1’932’000 1’006’250 925’750
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