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Porta AG

Förrlibuckstrasse 66, 8005 Zürich

058 580 96 90, zuerich@portaag.ch

Projektverfasser

km / Bauwerk: 0.000 - 1.620

Vorhaben: Radweglückenschliessung, Fahrbahninstandsetzung

Kostenschätzung

Projektieren und Realisieren Strecke: Leerütistrasse bis Niggenberg

Projekt Nummer: 84S-81289

Bearbeitungsstufe:Bauprojekt

Gemeinde: 115 Gossau, 116 Grüningen

Strasse: 730 Esslingerstrasse
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Visum

3





Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen
Staatsstrassen

Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Verkehrs-

einrichtungen
Fahrrad-anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50110 00000 50100 00000 50110 80010 50120 00000 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 165'000 21'000 72'000 72'000

II. Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 111 Regie 170'000 103'000 31'000 5'000 31'000

112 Prüfungen 61'000 31'000 15'000 15'000

113  Baustelleneinrichtungen 161'000 114'000 21'000 5'000 21'000

116  Abholzen und Roden 22'000 11'000 11'000

117  Abbrüche 742'000 628'000 57'000 57'000

135 Instandhaltung von Abwassersystemen 175'000 175'000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 222'000 160'000 62'000

164 Verankerungen 206'000 103'000 103'000

211  Erdarbeiten 742'000 226'000 258'000 258'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 376'000 180'000 98'000 98'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 177'000 57'000 60'000 60'000

223  Belagsarbeiten 1'308'000 958'000 175'000 175'000

237  Entwässerungen 458'000 458'000

241 Ortbetonbau 248'000 124'000 124'000

29 Verschiedenes ca. 15 % 723'000 443'000 135'000 10'000 135'000

        T O T A L     II. Bauarbeiten 5'791'000 3'533'000 1'088'000 82'000 1'088'000
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Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen
Staatsstrassen

Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Verkehrs-

einrichtungen
Fahrrad-anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50110 00000 50100 00000 50110 80010 50120 00000 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

III. Nebenarbeiten

31 Verkehrsregelung, Signale, Markierung 129'000 103'000 13'000 13'000

32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 73'000 31'000 21'000 21'000

33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 22'000 11'000 11'000

34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 62'000 62'000

35 LSA (Lichtsignalanlagen)

36 Geotechnik, Laborkosten 72'000 52'000 10'000 10'000

37 Interne Aufwendungen 144'000 82'000 31'000 31'000

39 Verschiedenes ca. 15 % 83'000 41'000 16'000 10'000 16'000

       T O T A L     III. Nebenarbeiten 585'000 309'000 102'000 72'000 102'000

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 144'000 82'000 29'000 4'000 29'000

42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 294'000 170'000 58'000 8'000 58'000

43 Bauleitung 233'000 134'000 44'000 11'000 44'000

44 Oberbauleitung 97'000 52'000 21'000 3'000 21'000

45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 113'000 41'000 36'000 36'000

46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb 30'000 10'000 10'000 10'000

47 Vermarkung und Vermessung 114'000 46'000 34'000 34'000

49 Verschiedenes ca. 15 % 158'000 82'000 36'000 4'000 36'000

       T O T A L     IV. Techn. Arbeiten 1'183'000 617'000 268'000 30'000 268'000
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