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Kanton Ziirich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: Bauprojekt

Gemeinde: 115 Gossau, 116 Griiningen

Strasse: 730 Esslingerstrasse

Strecke: Leeriitistrasse bis Niggenberg

km / Bauwerk: 0.000 - 1.620

Vorhaben: Radwegliickenschliessung, Fahrbahninstandsetzung
Kostenschatzung

Projekt Nummer:  84S-81289

Projektverfasser

Porta AG
Forrlibuckstrasse 66, 8005 Zirich

INGENIEURE PLANER GEOMETER 058580 96 90, zuerich@portaag.ch




=1 Kanton Zurich

7% Baudirektion
2 : :’ Tiefbauamt

Gemeinde: 115 Gossau, 116 Griiningen Kostentrdger: 84S-81289 Kostenschatzung
Strasse: 730 Esslingerstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MW St
Strecke: Leerltistrasse bis Niggenberg Beilage 03
km/Bauwerk: km 0.000-1.620 Zusammenstellung
Vorhaben: Radwegliickenschliessung, Fahrbahninstandsetzung Preisbasis : Mai 2024
gebundene
Ausgaben neue Ausgaben
i Staatsstrassen
. . E F - Verkehrs-
Bezeichnung: Total St;g?sl:re;:;‘gn Staatsstrassen uasrs“g;agr;gner Bel::f:ahgt:ggs- einr?éhteur:z;en Fahrrad-anlagen
Sachkonto: 50111 00000 50110 00000 50100 00000 50110 80010 50120 00000 | 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
l. Erwerb von Grund und Rechten 165'000 21'000 72'000 72'000
I. Bauarbeiten 5'791'000 3'5633'000 1'088'000 82'000 1'088'000
Ml. Nebenarbeiten 585'000 309'000 102'000 72'000 102'000
V. Technische Arbeiten 1'183'000 617'000 268'000 30'000 268'000
TOTAL 7'724'000 4'480'000 1'530'000 184'000 1'530'000
Anteil % der Kosten Total 100% 58.0% 19.8% 2.4% 19.8%
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Ort, Datum

Der Projektverfasser:

30.05.2024
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Kanton Ziirich
Baudirektion

. Erneuerung Fussganger- Staatsstrassen Verkehrs-
Bezeichnung: Total Staatstrassen Staatsstrassen anlagen Belgzlc;rggzgs- einrichtungen Fahrrad-anlagen
Sachkonto: 50111 00000 50110 00000 50100 00000 50110 80010 50120 00000 | 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
I.  Erwerb von Grund und Rechten
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 165'000 21'000 72'000 72'000
Il. Bauarbeiten

Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m?2 m? m? m? m?

Belagsflachenanteile: Entwasserung m?2 m? m? m? m?

21 111 Regie 170'000 103'000 31'000 5'000 31'000
112 Prifungen 61'000 31'000 15'000 15'000
113 Baustelleneinrichtungen 161'000 114'000 21'000 5'000 21'000
116 Abholzen und Roden 22'000 11'000 11'000
117 Abbriche 742'000 628'000 57'000 57'000
135 Instandhaltung von Abwassersysteme 175'000 175'000
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen 222'000 160'000 62'000
164 Verankerungen 206'000 103'000 103'000
211 Erdarbeiten 742'000 226'000 258'000 258'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 376'000 180'000 98'000 98'000
222 Pflasterungen und Abschlisse 177'000 57'000 60'000 60'000
223 Belagsarbeiten 1'308'000 958'000 175'000 175'000
237 Entwasserungen 458'000 458'000
241 Ortbetonbau 248'000 124'000 124'000

29 Verschiedenes ca.15% 723'000 443'000 135'000 10'000 135'000

TOTAL Il. Bauarbeiten 5‘791‘000" 3'533'000 1'088'000 82'000 1'088'000
|
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Kanton Ziirich
Baudirektion

. Erneuerung Fussganger- Staatsstrassen Verkehrs-
Bezeichnung: Total Staatstrassen Staatsstrassen anlagen Belgzlc;rggzgs- einrichtungen Fahrrad-anlagen
Sachkonto: 50111 00000 50110 00000 50100 00000 50110 80010 50120 00000 | 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Ill. Nebenarbeiten
31 Verkehrsregelung, Signale, Markierung 129'000 103'000 13'000 13'000
32 Bepflanzung, Gértnerarb., Aufforstung 73'000 31'000 21'000 21'000
33 Geléander, Zaune, Schlosserarbeiten 22'000 11'000 11'000
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 62'000 62'000
35 LSA (Lichtsignalanlagen)
36 Geotechnik, Laborkosten 72'000 52'000 10'000 10'000
37 Interne Aufwendungen 144'000 82'000 31'000 31'000
39 Verschiedenes ca.15% 83'000 41'000 16'000 10'000 16'000
TOTAL lll. Nebenarbeiten 585‘000" 309'000 102'000 72'000 102'000
IV. Technische Arbeiten
41 Studien/Vorprojekt 144'000 82'000 29'000 4'000 29'000
42 Bauprojekt/Ausfuhrungsprojekt 294'000 170'000 58'000 8'000 58'000
43 Bauleitung 233'000 134'000 44'000 11'000 44'000
44 Oberbauleitung 97'000 52'000 21'000 3'000 21'000
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 113'000 41'000 36'000 36'000
46 Erhebung/Abklar., Mithilfe Landerwerb 30'000! 10'000 10'000 10'000
47 Vermarkung und Vermessung 114'000 46'000 34'000 34'000
49 Verschiedenes ca.15% 158'000 82'000 36'000 4'000 36'000
TOTAL IV. Techn. Arbeiten 1'183'000 617'000 268'000 30'000 268'000
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