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1 Ausgangslage / Begrindung des Vorhabens

1.1 Einleitung

Die Esslingerstrasse in den Gemeinden Gossau und Griningen zahlt zum Strassennetz des Kan-
ton Zirich und wird im Kataster als Regionale Verbindungstrasse Nr. 730 aufgefiihrt. Zur Verbes-
serung der Verkehrsabwicklung und des Radfahrerschutzes sieht das Tiefbauamt im Einverneh-

men mit den Gemeinden Gossau und Griningen folgende Massnahmen vor:

- Rad- und Gehwegliickenschliessung.

- Verbreiterung des bestehenden Rad- und Gehweges.

- Verbesserung der Verkehrssicherheit speziell fir die Fussgangersicherung (Querungshilfen).
- Werterneuerung der Kantonstrasse.

- Erneuerung und Anpassung offentliche Beleuchtung.

- Anpassen der Strassenentwasserung.

- Wiederinstandstellung der privaten und 6ffentlichen Grundstiicke im Projektperimeter.
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1.2 Vorhaben Dritter

- Gemeinde Gossau:
Im Projektperimeter sind keine 6ffentlichen Kanalisationen und Wasserleitungen vorhanden.

Es sind keine Vorhaben geplant.

- Gemeinde Griiningen:
Im Ortsteil Bachelsriti ist vorgangig die Schachthaltung S315-S316 der 6ffentlichen Kanali-
sation beim Projektkilometer 0.930 mit Kanalfernsehen zu untersuchen, um festzustellen, ob
dieser Abschnitt ersetzt werden muss.
Im Ortsteil Bachelsruti ist beim Projektkilometer 0.800 die Querung der Wasserleitung aus

Grauguss DN 80mm vom Jahr 1948 zu ersetzen.

- Werkeigentiimer:
Die Werkeigentiimer der Elektrizitat, Kabelkommunikation und die Swisscom haben keine

Mitverlegung beantragt.

- BSA-S (OeB, LSA, Pump), IS VT (LWL, VDE):
Die offentliche Beleuchtung im Ortsteil Bachelsriti ist im Abschnitt Projektkilometer 0.850 bis
0.930 infolge Rad- Gehwegverbreiterung und neue Fussgangerquerung zu ersetzen und zu
erganzen.
Neue Verkehrs- Zahlstellen sind nicht geplant.

- Offentliche Verkehrsbetriebe:
Auf der Esslingerstrasse ist keine Buslinie vorhanden. Es sind keine Vorhaben geplant.
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2 Vorgaben

2.1 Projektziele

630.00.40

Mit der Luckenschliessung des Rad- und Gehweges wird die Infrastruktur fir Radfahrer und

Fussganger erheblich verbessert. Dies flhrt zur Erhéhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrs-

teilnehmer und die Nutzung des Velos wird gefdrdert, indem liickenlose attraktive Radwegverbin-

dungen angeboten werden.

Der Belag der Kantonstrassenfahrbahn ist in einem sanierungswirdigen Zustand und die Stras-

senentwasserung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Die Projektziele werden mit folgenden Massnahmen erreicht:

Rad- und Gehwegverbreiterung ab der Zufahrt LeerUtistrasse bis Ausgang Ortsteil Bachels-
ruti.

Rad- und Gehweglickenschliessung ab Ausgang Ortsteil Bachelsriti bis Ortsteil Niggenberg.
Belagsanierung der Kantonstrasse.

Sanierung und Ersatz der schadhaften Strassenentwasserung. Entwasserung und Versicke-
rung in den Grinstreifen.

Erganzung der Strassenbeleuchtung bei den Fussgangerquerungstellen.
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2.2 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

2.2.1 Kantonaler Richtplan

Gemass kantonalem Richtplan befindet sich der Projektperimeter im Landschaftsférderungsge-
biet

Abbildung 1: kantonaler Richtplan (Stand 06. Februar 2023).
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.2 Regionaler Richtplan Oberland

Im Regionalen Richtplan ist ab der Leeritistrasse bis Ortsteil Bachelsriti der bestehende Rad-
weg vermerkt. Ab dem Ortsteil Bachelsriti bis Niggenberg ist ein geplanter Radweg (Liicken-
schluss) festgehalten.
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Abbildung 2: Regionaler Richtplan Oberland Verkehr, Stand 18.11.2021

2.3 Dimensionierungsgrundlagen

630.00.40

- Ausbaustandard Staatsstrassen Kanton Zirich

- Normalien flir Strassenbau, Baudirektion des Kanton Zurich
- Richtlinie Velostandards

- Beleuchtungsreglement des Kanton Zirich

- Staatsstrassen T3

- Verkehrsbelastung (DTV Fz/d) geméass Gesamtverkehrsmodell 4’529 (2018), Prognose 5273

(2030), 5'865 (2040), LW-Anteil 2%

- Bericht TBA O+G L-20524, Zustandserfassung und Sanierungsvorschlag vom 26.02.2021
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Projektorganisation

EXTERENE / DRITTE

Gemeinde
Werke
Offentlicher Verkehr
Blaulichtorganisationen
Dritte

BAUHERRSCHAFT
BD TBA P+R, Adrian Baumann

STRASSENINSPEKTORAT
BD TBA SI/ SR IV
Rolf Vaqué

Betriebs- und Sicherheits-
ausrustung Beleuchtung
BD TBA P+R

PL Mariano Ugarkovic

Beleuchtung
Elektrizitatswerk Kanton Zurich

PROJEKTIERUNG /
BAULEITUNG
Porta AG, Marcel Schlegel
Porta AG, Petra Heuer (Stv.)
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3 Zustandserfassung

3.1 Geotechnische Untersuchungen

Es wurden geotechnische Untersuchungen durchgefiihrt. Die Beurteilung des vorhandenen
Strassenaufbaus und der Sanierungsvorschlag sind im Bericht Zustandserfassung O+G L-20-524
vom 26.01.2021 festgehalten.

3.2 Kunstbauten (gemass Fachhandbuch Kunstbauten)

Im Projektperimeter befindet sich die Uberfiihrung Esslingerstrasse iiber die A52 als Kunstbaute
Nr. 116-001.

Mit Ausnahme des Gelanderersatzes sind keine weiteren Sanierungsmassnhahmen vorgesehen.
Der Belag und die Randabschlisse sind ebenfalls in einem guten Zustand und werden nicht er-

setzt.

3.3 Strassen

3.3.1 Staatsstrassen

Die Esslingerstrasse ist als Regionale Verbindungsstrasse (RVS) klassifiziert.

3.3.2 Ausnahmetransportrouten

Im Projektperimeter der Esslingerstrasse ist keine Ausnahmetransportroute festgehalten.

3.3.3 Strassenentwasserung

Die Strassenentwasserung wurde im Juni 2020 mit Kanal-TV befahren und anschliessend wur-

den die Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen festgelegt.
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3.3.4 Unfallstatistik

Im Projektperimeter wurden 2 Unfélle polizeilich festgehalten.
Im Januar 2014 gab es einen Schleuderunfall mit Leichtverletzten bei der Kurve beim Ortsaus-

gang Béachelsriti Richtung Griiningen.
Im April 2019 gab es einen Einbiegeunfall mit Fahrradbeteiligung und Schwerverletzten auf

Hohe Kreuzung Villbergstrasse/ alte Leeritistrasse.

Abbildung 3: Unfallstatistik Stand 21.07.2023 (Quelle map geo admin)

3.3.5 Alltags- und Freizeitveloverkehr

Im Projektperimeter der Esslingerstrasse ist ab dem Ortsteilausgang Bachelsriti bis zum Projekt-
ende Richtung Griiningen kein Rad- und Gehweg vorhanden. Dieser Streckenabschnitt, ist Teil der
Veloalltagsroute 05_090, welche als Nebenverbindung ausgewiesen ist. Dieser Abschnitt, in wel-

chem keine Veloinfrastruktur vorhanden ist, ist als Schwachstelle und Netzllicke ausgewiesen.

3.3.6 Offentlicher Verkehr

Im Projektperimeter befindet sich keine Buslinie des 6ffentlichen Verkehrs.

3.3.7 Wanderwege

Im Projektperimeter sind keine Wanderwege festgehalten.
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3.3.8 Fussgéanger

Im Projektperimeter sind die Ortsteile Bachelsriiti und Niggenberg nicht als Verkehrspotential-
gebiet ausgewiesen.

Der neue Rad- und Gehweg ist als Relevanz erster (niedrigster) Stufe klassiert. Die zuklnftigen
Fussgangerfrequenzen im Projektperimeter sind niedrig. Ebenso sind die Fussgangerquerungs-

Frequenzen bei den beiden Strassenquerungen untergeordnet.

3.4 Leitplanken (Uberpriufung)

Im gesamten Projektperimeter sind keine Leitplanken vorhanden.

Lediglich im Bereich der Uberfiihrung A52 sind Briistungen beidseits der Strasseniiberfiihrung
vorhanden. Diese dienen der Absturzsicherung.

Weil der DTV auf der Esslingerstrasse unter 12'000 Fz/d betragt, sind keine neuen Leitplanken

vorzusehen.
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4 Umwelt

Fur das vorliegende Projekt ist keine UVP erforderlich. Die Vorgaben des Umweltrechts mis-

sen trotzdem eingehalten werden. Im Folgenden wird aufgefiihrt, ob und welche Auswirkungen

das Projekt in den verschiedenen Umweltbereichen hat.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt wahrend der Bauphase sind

in den Besonderen Bestimmungen sowie der Qualitatslenkung Unternehmer des TBA festgehal-

ten (vergleiche www.tba.zh.ch - Planung und Bau > Formulare und Merkblatter). Im vorliegen-
den Kapitel werden nur allfallige projektspezifische, zusatzliche Massnahmen aufgefihrt. Sowohl
die Standard- als auch die projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission festgehal-

ten. Die Umsetzung wird durch die Bauleitung kontrolliert.

4.1 Luftreinhaltung und Klimaschutz

Das vorliegende Projekt fuhrt zu keinen wesentlichen Verkehrséanderungen nach der erfolgten
Strassensanierung (Anderung DTV < 10%). Dementsprechend ergeben sich keine spiirbaren An-

derungen bei der Luftschadstoffbelastung.
4.2 Hitzeminderung

Ein Teil des neuen Rad- und Gehweges sowie ein Teil der Kantonstrassenflache entwassert in
den neuen Grinstreifen und tragt zur Hitzeminderung der Oberflache (Verdunstung) mit.

Eine Anordnung von Baumen im Grinstreifenbereich zwischen dem neuen Rad- Gehweg und
Kantonstrasse ist nicht moglich, da in diesem Bereich eine neue Sickerleitung fiir die Strassen-
entwasserung angeordnet ist.

Weitere Massnahmen zur Hitzeminderung gemass Wegleitung Hitzeminderung bei Strassenpro-
jekten werden im Bauprojekt gepruift.

Zu Uberprifen ware eine Anordnung einer Baumallee stdlich entlang der Esslingerstrasse ab der
Gemeindegrenze Griningen/Egg bis zum Projektende Richtung Griiningen. Diesbeziiglich miiss-
ten die Grundeigentimer (Landwirtschaftsland) einverstanden sein und die Baumpflege/ Unter-

halt ware zu regeln.
4.3 Larm

Die heutige Strassenachse wird mit Ausnahme Ortsteil Niggenberg nicht verschoben und fihrt zu
keiner wesentlichen Anderung der Strassen- oder der Larmsituation. Im Ortsteil Niggenberg wird
die neue Strassenachse um 2.50 m weg von den Gebauden verschoben (Verbesserung).

In Weilerzonen gilt die Empfindlichkeitstufe Il und somit ein IGW 65/55 dB.

Der DTV betragt im Jahr 2040 rund 5'900 Fz/d, Lastwagenanteil 2%. Daraus ergibt sich der ge-
rechnete Beurteilungspegel:

Gebaude Nr. 05, Parz. 8425: 61/49 dB vsign= 80 km/h
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Gebaude Nr. 01, Parz. 1987: 64/50 dB vsign= 80 km/h
Gebaude Nr. 26, Parz 1505: 57/43 dB vsign= 60 km/h
Gebaude Nr. 334, Parz 1512: 57/43 dB vsign= 60 km/h
Gebaude Nr. 01, Parz 2258: 60/46 dB vsign= 60 km/h
Gebaude Nr. 05, Parz 2256: Nebengebaude, nicht beurteilt.
Gebaude Nr. 13, Parz 2257: 57/43 dB vsign= 60 km/h
Gebaude Nr. 24, Parz 1767: 64/51 dB vsign= 80 km/h

Es sind somit keine sanierungspflichtigen Gebaude (>IGW) im Projektperimeter vorhanden.
Erschitterungen

Es sind keine erschitterungsrelevanten Baumethoden vorgesehen. Im Betrieb kommt es zu kei-

nen relevanten Erschitterungen.
Nichtionisierende Strahlung

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte mit

empfindlicher Nutzung geschaffen.

1 Strom (NIS)

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte mit

empfindlicher Nutzung geschaffen.

2 Licht

Im Rahmen des Projekts werden keine neuen Anlagen erstellt, welche mehr Licht erzeugen
und/oder naturnahe Lebensrdume (Geholz/Hecke/Gewasser usw.) durch Lichtemissionen beein-
trachtigt. Es erfolgt lediglich eine Anpassung der Standorte der bestehenden Strassenbeleuch-
tung im Bereich von geometrischen Anpassungen der Strassenrander und bei Fussgangerque-

rungen.
Grundwasser

Der Projektperimeter befindet sich ausschliesslich im tUbrigen Gewasserschutzbereich (UB).
Das Projekt tangiert somit auch keine Grundwasserschutzzonen oder- Areale.

Im Projektperimeter ist kein Grundwasser kartiert.

Oberflachengewaéasser und aquatische Okosysteme

Der Hinterholzbach bleibt eingedolt, die Strassenquerung d=20cm beim Projektkilometer 0.230
wird nicht vergrossert.

Die Strassenquerung d=60cm des Chrabsbaches befindet sich in einem projektierten Gewasser-
raum. Im Bauprojekt ist festzulegen, in welchem Abschnitt die Eindolung bestehen bleibt und ob
eine Kalibervergrosserung notwendig ist (Ausbildung Sohlensubstrat).
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Abbildung 4: offentliche Fliessgewasser 21.07.2023 (Quelle GIS)

Die Bachquerung Heidenbach befindet sich ausserhalb des Projektperimeters.

4.7.1 Gefahrenkarte Naturgefahren
Im Projektperimeter sind keine Naturgefahren (Hochwasser und Massenbewegungen) kartiert.
4.8 Abwasser, wassergefahrdende Stoffe

Die bestehende Strassenentwasserung wurde mit Kanalfernseh untersucht und die Massnahmen
pro Haltung definiert.
Ab der Projektgrenze Leeritistrasse bis und mit Ortsteil Bachelsriti kann ein Grossteil der heuti-

gen Strassenentwasserung mit Kanalroboter und Inliner saniert werden.

Ab der Leerltistrasse bis zum Projektkilometer 0.150 wird die bestehende, stidlich der Kantons-
strasse verlaufenden Strassenentwasserung mit einem PP- Rohr d=150mm ersetzt.

Im Abschnitt Projektkilometer 1.100 bis 1.350 wird die bestehende, siidlich der Kantonsstrasse
verlaufenden Strassenentwéasserung mit einem PP- Rohr d=150mm bis d=250mm ersetzt.

Ab dem Projektkilometer 1.500 bis zum Projektende Richtung Griiningen werden die schadhaften

Haltungen der Strassenentwasserung ebenfalls mit PP- Rohren d=150mm und d=200mm ersetzt.
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4.9 Boden

4.9.1 Umgang mit Boden beim Bauen

Gem. Untersuchungsresultate der Geotest vom 19.10.2021, aktualisiert 06.05.2024, ist mit Aus-
nahme des Opferstreifens (schwach belastet, wird als Innerstoff Deponie Typ B entsorgt) der Bo-
den entlang der Kantonstrasse im Abstand von 1-3 Meter unbelastet (Kat | nach VEVO) und kann
vor Ort wiederverwendet werden.

Die Vorgaben zum Umgang mit Boden bei Bauvorhaben werden bertcksichtigt.

4.9.2 Bodenverwertung

Unverschmutztes Bodenmaterial wird, wo mdglich im Projektperimeter wiederverwendet.

4.9.3 Fruchtfolgeflachen (FFF)

Die Esslingerstrasse ist auf beiden Seiten von Fruchtfolgeflachen umgeben. Es handelt sich um
Fruchtfolgeflachen der Nutzungseignungsklassen 5 und 6.

{7agernduerwald |

- =

N i .
Fruchtfolgeflachen (FFF)

I FFF (Nutzungseignungskiassen 1-5)
Bedingt FFF (Mutzungssignungsklasse 6)

Administrative Grenzen

N/ Kantonsgrenzen
/\/ Bezirksgrenzen

N Gemeindegrenzen
Abbildung 5: Fruchtfolgeflachen (FFF), (maps.zh.ch 19.09.2022)
4.10Belastete Standorte

Auf dem gesamten Projektperimeter sind gemass «Kataster der belasteten Standorte» keine an-
grenzenden belasteten Standorte vorhanden.
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4.11 Abfall, Entsorgung

Bei der Realisierung des vorliegenden Projektes werden bedeutende Mengen an Bauabféllen an-
fallen. Es sind dies durch den Verkehrsbetrieb mit Schadstoffen verschmutzte Ober- und Unter-
bdden (Opferstreifen) sowie Ausbauasphalt. Die gesetzeskonforme Entsorgung dieser Abfélle
wird durch das von der Unternehmung zu erstellende Entsorgungskonzept sichergestellt. Somit

lasst sich das Projekt hinsichtlich des Aspekts Abfall umweltvertraglich realisieren.
4.12 Umweltgefahrdende Organismen

Im Abschnitt Projektgrenze Leer(tistrasse bis vor dem Ortsteil Hinderholz sind neun Neophyten-
standorte (GIS Neophytenverbreitung) kartiert. Es handelt sich ausschliesslich um das einjahrige

Berufkraut.
Die Pflanzen mussen vor der Blite ausgerissen werden. Das Pflanzenmaterial entsorgt man in

der Kehrichtverbrennung oder in einer Kompostier- oder Vergarungsanlage mit Hygienisierungs-

schritt.
4.13 Storfallvorsorge

Das Projekt fallt nicht unter die Storfallverordnung.
4.14 Wald

Das Projekt erfordert keine Rodungen und es werden keine Anlagen im Waldabstandsbereich

erstellt.
4.15 Flora, Fauna, Lebensraume

Im Projektperimeter befinden sich keine besonders schiitzenswerten Lebensraume.
4.16 Okologischer Ausgleich

Das Projekt fuhrt ausserhalb der festgesetzten Bauzone im Abschnitt Ortsteil Bachelsriti bis Nig-
genberg zu neuen Radwegen und zu Strassen mit neuer Linienfihrung.
So muss gemass Checkliste Umwelt im Rahmen des Bauprojekts ein 6kologisches Aus-

gleichsprojekt ausgearbeitet werden.
4.17 Landschaft und Ortsbild

Es liegen keine schitzenswerten Ortsbilder im Projektperimeter, ebenso keine Objekte des Na-

tur- und Landschaftsschutzinventars.
4.18 Kulturdenkmaler, archaologische Statten

Im Projektperimeter sind keine archéologischen Zonen oder Denkmalschutzobjekte kartiert.
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5 Projekt

5.1 Projektbeschrieb

Die Fahrbahninstandsetzung der Esslingerstrasse beginnt nach der Zufahrt Leeriitistrasse im
Gemeindegebiet Gossau und endet im Ortsteil Niggenberg der Gemeinde Griiningen.

Die Sanierungsliange (ohne Uberfiihrung A52) betragt 1'530 Meter.

Das Verkehrsregime und die signalisierte Geschwindigkeit auf der Esslingerstrasse verbleiben

gemass heutigem Bestand.

Auf der Nordseite entlang der Esslingerstrasse wird der bestehende Rad- Gehweg ab der
Leerltistrasse bis zum Ortsteil Bachelsriiti durchgehend entlang der Kantonstrasse angeordnet
und gem. neuer Velorichtline verbreitert.

Ab dem Ortsteil Bachelsriti bis Niggenberg wird auf der Nordseite der Esslingerstrasse ein

neuer kombinierter Rad- Gehweg als Lickenschluss angeordnet.

5.1.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Linienfihrung und die Geometrie der Fahrbahn der Esslingerstrasse bleiben grundsatzlich
gegenlber dem Bestand unverandert. Einzig im Abschnitt Ortsteil Niggenberg wird die Stras-
senachse infolge der neuen Rad- Gehweganordnung um bis zu 2.5 Meter nach Siiden verscho-
ben.

Es erfolgt eine Belagssanierung der Fahrbahn, sowie lokale Anpassungen an den Strassenran-

dern.

Vor und nach dem Linksabbiegestreifen zur Griiningerstrasse werden neu Schutzinseln ange-

ordnet.

5.1.2 Offentlicher Verkehr

Die Esslingerstrasse wird nicht als Buslinie benutzt. Auch Nachtbusse verkehren nicht auf die-

ser Strasse.

5.1.3 Veloverkehr

Beim Projektbeginn wird der Rad- Gehweg an das Projekt Radwegschwachstelle Leertiti ange-
schlossen, in welchem sich auch die neue Radwegquerung Uber die Esslingerstrasse bei der Zu-

fahrtsinsel befindet.

Ab dem Projektbeginn Leer(tistrasse bis vor der Kreuzung Griningerstrasse wird der bestehende

Rad- Gehweg Uber die Kuppe aufgehoben und neu nérdlich entlang der Kantonstrasse gefihrt.

Seite 19 von 35
630.00.40 30.05.2024



Kanton Zirich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Infolge der Verbreiterung im Geldndeeinschnitt ist eine neue Blocksteinmauer mit einer max.

Hohe von 2.30 m anzuordnen.

Anschliessend wird der bestehende Rad- und Gehweg bis zur Uberfiihrung der A52 von heute
2.50 m auf 3.00 m verbreitert.

Der Regelquerschnitt der Uberfiihrung A52 bleibt mit der Rad- Gehwegbreite von 2.60 bis 2.70 m

unverandert.

Nach der Uberfiihrung der A52 bis zum Ortsteil Bachelsriti auf Hohe Chrabsbachweg wird der
bestehende Rad- Gehweg von 2.75 m auf 3.50 bis 3.80 m Breite ausgebaut.

Ab dem Chrabsbachweg im Ortsteil Bachelsriti bis zur Tagernaustrasse im Ortsteil Niggenberg
wird ein neuer Rad- und Gehweg ndérdlich der Esslingerstrasse mit einer Breite von 3.0 m als LiU-

ckenschluss im Velonetz angeordnet und mit einem Griinstreifen von 1.50 m getrennt.

Im Kreuzungsbereich Tagernaustr.- Schorenstr. nach dem Sanierungs- Projektende wird der
Radfahrer vom neuen Rad- Gehweg zum bestehenden Rad- Gehweg auf der gegeniiberliegen-
den Strassenseite gefiihrt.

Zu einem spateren Zeitpunkt wird ein breiterer Rad- und Gehweg ebenfalls nérdlich der Esslin-

gerstrasse (Fortsetzung des projektierten Rad- und Gehweges) nach Grliningen gefiihrt.

5.1.4 Fussgangerverkehr

Der Fussgangerverkehr wird auf dem gemeinsamen Rad- und Fussweg ndérdlich entlang der
Esslingerstrasse gefiihrt. Mit dem Liickenschluss des Velonetzes wird eine durchgehende Ver-

bindung von der LeerUtistrasse bis nach Griiningen geschaffen.

Die Querung zum bestehenden Gehweg Griningerstrasse im Gemeindegebiet Gossau wird mit

einer neuen Fussganger- Mittelinsel sicher ausgestaltet.

Die heutige Fussgangerquerung vor der alten Leerltistrasse im Ortsteil Bachelsriti wird eben-

falls mit einer neuen Fussganger- Mittelinsel sicher ausgestaltet.
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Projektierungselemente

5.2.1 Horizontale und vertikale Linienfuhrung

Die horizontale Linienfilhrung der Esslingerstrasse wird grosstenteils ibernommen. Nur im Ab-
schnitt Ortsteil Niggenberg muss die Strassenachse infolge der neuen Rad- Gehweganordnung

um bis zu 2.5 Meter nach Stiden verschoben werden.

Die vertikale Linienfihrung des Esslingerstrasse wird ibernommen. Das Langsgefalle bewegt
sich zwischen 0.9 % und 6.0 %.
Besondere Massnahmen fiir die Strassenentwésserung mit der Anordnung von sekundaren

Langsgefallen sind nicht notwendig.

5.2.2 Querschnitt (Normalprofil)

630.00.40

Kantonstrasse:

Die Fahrspurbreite betragt 3.25 Meter. Die totale Fahrbahnbreite weist in der Geraden somit
6.50 Meter auf.

Bei Kurvenradien unter 220 Meter wurde die Kurvenverbreiterung bertcksichtig und betragt je
nach Radius zwischen 0.25 und 0.40 Meter.

Auf den geraden Streckenabschnitten wird wie heute ein Dachgefélle angeordnet. Das beidsei-
tige Quergefalle betragt 3.0 %.

In Kurven betragt das einseitige Quergefalle zum Kurveninnenrand 5.0%.

Rad- und Gehweg:
Die Rad- Gehwegbreiten entsprechen der neuen Richtlinie Velostandarts fir Radweg- Neben-

verbindungen.

Ab der Leerltistrasse bis vor der Kreuzung Griningerstrasse betragt die Breite 3.50 Meter (inkl.
Gegenverkehrszuschlag von 50 cm). Entlang der Blocksteinmauer wird ein Bankett von 20 cm
Breite angeordnet.

Der Zuschlag zum seitlichen Hindernis (Blocksteinmauer) wurde von 40 cm auf 20 cm reduziert,

da die Blocksteinmauer treppenartig aufgebaut ist (kein senkrechter Maueranzug).

Ab der Kreuzung Griiningerstrasse bis zur Uberfilhrung A52 betragt die neue Rad- Gehweg-
breite 3.00 Meter. Der Gegenverkehrszuschlag wird mit dem angeordneten Grinstreifen von

1.50 Meter kompensiert.
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Nach der Uberfiihrung A52 bis nach der Kurve beim Ortsteilausgang Bachelsriti Richtung
Griningen betragt die Breite 3.50 bis 3.80 Meter (inkl. Gegenverkehrszuschlag von 50 cm und
30cm bei der Rampe mit 4% bis 6% Steigung).

Anschliessend wird ein neuer Rad- und Gehweg (Luckenschluss) mit einer Breite von 3.00 Me-
ter angeordnet. Der Gegenverkehrszuschlag wird mit dem angeordneten Griinstreifen von 1.50

Meter kompensiert.
Ab der Hofzufahrt Niggenberg bis zum Projektende Richtung Griiningen wird der neue Rad-
Gehweg mit einer Breite von 3.50 Meter (inkl. Gegenverkehrszuschlag von 50 cm) ohne Griin-

streifen weitergefihrt.

Das einseitige Quergefalle betragt 2.0 %.
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5.2.3 Fahrbahnoberbau

Die Verkehrslastklasse wurde aufgrund der Verkehrsprognose auf T3 erhoht. Geméass Gesamt-

verkehrskonzeptmodell Kanton Zirich Uberschreitet der Schwerverkehr auf der Esslingerstrasse
bereits ab dem Jahr 2030 das T2.
Fur die Fahrbahn der Esslingerstrasse ist gemass Sanierungsvorschlag der Abteilung Oberbau

und Geotechnik des TBA der folgende Belagsaufbau fir die Verkehrslastklasse T3 vorgesehen:

Km 0.000 (Projektbeginn) bis 0.303:

Vorgangig werden 19 cm bestehender Belag abgefrast.

Belagsschicht Machtigkeit
Deckschicht AC8H 3cm
Binderschicht ACB22H 8cm
Membrane SAMI 8/11 lcm
Tragschicht ACT22N 7cm
best. Stabi und Fundationsschicht =60 cm
Km 0.303 bis 0.930:
Vorgangig werden 11 cm bestehender Belag abgefrast.
Belagsschicht Machtigkeit
Deckschicht AC8H 3cm
Binderschicht ACB22H 8cm
best. Belag 5-10 cm
best. Fundationsschicht =60 cm
Km 0.930 bis 1.620 (Projektende):
Vorgangig werden 18 cm bestehender Belag abgefrast.
Belagsschicht Machtigkeit
Deckschicht AC8H 3cm
Binderschicht ACB22H 8cm
Tragschicht ACT22N 7cm
best. Belag 7-14 cm
best. Fundationsschicht 240 cm

630.00.40
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Fur den Ersatz und Neubau des Rad- und Gehweges entlang der Esslingerstrasse ist gemass

Abteilung Oberbau und Geotechnik des TBA der folgende Oberbau vorgesehen:

Belagsschicht Machtigkeit
Deckschicht AC8N 25cm
Binderschicht ACT22N 7.5¢cm
Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 min. 50cm

5.2.4 Strassenentwasserung

Im Abschnitt Projektkilometer 0.240 bis 0.525 entwéssert die Kantonstrasse und der verbreiterte
Rad- Gehweg neu in den dazwischenliegenden Grinstreifen. Das Strassenabwasser gelangt
Uber eine belebte Oberbodenschicht anschliessend zur Sickerleitung PP_S d=20cm. Beim Pro-
jektierungskilometer 0.273 wird die neue Sickerleitung an die bestehende Strassenentwasserung

angeschlossen.

Im Abschnitt Projektkilometer 1.030 bis 1.380 wird die nérdliche Fahrspur der Kantonstrasse neu
in den Grlnstreifen entwassert. Das Strassenabwasser gelangt Uber eine belebte Oberboden-
schicht anschliessend zur Sickerleitung PP_S d=20cm. Beim Projektierungskilometer 1.030 wird
die neue Sickerleitung an die bestehende Strassenentwasserung zum Vorfluter Chrabsbach an-
geschlossen.

Der neue Rad- und Gehweg entwassert in diesem Abschnitt Uber die Schulter.

Im Abschnitt Projektkilometer 1.380 bis 1.500 wird die ganze Fahrbahn der Kantonstrasse neu in
den Grinstreifen entwassert. Das Strassenabwasser gelangt Uber eine belebte Oberboden-

schicht anschliessend zur Sickerleitung PP_S d=20cm. Beim Projektierungskilometer 1.380 wird
die neue Sickerleitung an die bestehende Strassenentwasserung zum Vorfluter Chrabsbach an-

geschlossen.
Der neue Rad- und Gehweg entwassert in diesem Abschnitt ebenfalls Uber die Schulter.

5.3 Sicherheitsaudit bei Strassenverkehrsanlagen (RSA)

Die Verkehrssicherheit wird mit Hilfe eines Road Safety Audit gemass VSS SN 641 722 auf Stufe
Vorprojekt Gberprift und nachgewiesen. Somit wird bei der Erarbeitung des Projektes gemass
Art. 6a Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) den Anliegen der Verkehrssicherheit angemessen

Rechnung getragen.
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5.4 Betriebs- und Sicherheitsausrustungen (BSA)

5.4.1 Offentliche Beleuchtung (OeB)

Die Beleuchtungsstandorte im Ortsteil Bachelsriti werden grundsatzlich der neuen Geometrie
der Strassen- und Radwegrander angepasst, zudem werden im Bereich von neuen Fussgan-
gerquerungen neue Kandelaber erstellt. Die Beleuchtung wird durch LED-Leuchtkdrper ersetzt,
welche je nach Verkehrsaufkommen wéahrend den Nachtstunden gedimmt werden kdénnen. Im

Rahmen des Bauprojektes wird eine Beleuchtungsberechnung durchgefihrt.

5.4.2 Lichtsignalanlage (LSA)

Im Projektperimeter befindet sich keine Lichtsignalanlage und es sind keine geplant (kein Be-
darf).

5.4.3 Pumpwerke (Pump)

Im Projektperimeter befindet sich keine Pumpwerke fir die Strassenentwasserung und es sind

keine geplant (kein Bedarf).

5.4.4 Verkehrszahlstellen (VDE)

Auf der Esslingerstrasse ist keine Verkehrszéhlstelle vorhanden.
Mit der Abteilung Ingenieur-Stab, Fachstelle Verkehrstechnik, des Tiefbauamtes wird im Bau-
projekt abgeklart, ob eine Verkehrszahlstelle fiir die Messung des Strassenverkehrs und/oder

Radverkehrs mit Anschluss Leerverrohrung eingerichtet werden soll.

5.4.5 Kabelrohr- und Schachtanlagen fir BSA
Der Bedarf fur Kabelrohr- und Schachtanlangen fiir BSA wird im Rahmen des Bauprojektes ab-
geklart.

5.4.6 Lichtwellenleiter (LWL)

Der Bedarf fuir Leerrohre fur Lichtwellenleiter wird im Rahmen des Bauprojektes abgeklart.
Im Kostenvoranschlag ist fur die ganze Projektlange ein Leerrohr PE 120mm mit Zugschéachten

im Abstand von 250 Meter eingerechnet.
5.4.7 Kantonale Hochleistungsstrassen (HLS)
Keine.

5.5 Projektrisiken

Es wurden keine aussergewohnlichen Projektrisiken identifiziert. Im Rahmen des Bauprojektes

ist eine detaillierte Baustellen- Verkehrsflhrung fur die Realisierung auszuarbeiten.
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5.6 Mitwirkung der Bevolkerung 813 StrG

Das Vorprojekt wird zur Mitwirkung der Bevolkerung und Stellungnahme der Gemeinde nach
812/13 StrG. aufgelegt.

Zu nicht berlcksichtigten Begehren wird im zuklnftigen Technischen Bericht des Bauprojektes
gesamthaft Stellung bezogen.
Die Begehren werden summarisch und nicht im Einzelfall behandelt. Aufgrund des Datenschut-

zes werden auf Namen und Adressen verzichtet.
5.7 Standards Staatsstrassen

Mit Beriicksichtigung Verkehrsmodell T3 und Begegnungsfall LW-LW mit vp=80 km/h ware eine
Fahrbahnbreite von 7.30 Meter bereit zu stellen. Beim gleichen Begegnungsfall mit reduzierter

Geschwindigkeit auf vp=60 km/h reduziert sich die Fahrbahnbreite auf 6.70 Meter.

Nach der Sanierung der Esslingerstrasse wird die Fahrbahnbreite in Zukunft 6.50 Meter betra-
gen. Dies deckt den Begegnungsfall Lastwagen — Personenwagen mit vp=80 km/h ab.
Auf der Esslingerstrasse ist der Schwerverkehrsanteil mit 2 % relativ gering. Zudem verkehren

keine Busse des offentlichen Verkehrs auf diesem Kantonsstrassenabschnitt.
5.8 Velostandards

Es sind keine Abweichungen vom Velostandard vorhanden.
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6 Verkehrsfuhrung wahrend Ausfuhrung

Der motorisierte Individualverkehr und der Veloverkehr wahrend der Ausfihrung werden durch
die Baustelle wechselseitig geflhrt.

Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage gesteuert. Es werden 11 Langsetappen mit einer
jeweiligen Baustellenléange von 150 Meter angeordnet.

Um die Verkehrseinschréankung zeitlich zu minimieren, kénnten bei dem vorherrschenden mittle-
ren Verkehrsaufkommen 2 Teilbaustellen eingerichtet werden. Die erste Teilbaustelle ab Projekt-
beginn Leerltistrasse bis zum Ortsteil Bachelsriti und die zweite Teilbaustelle ab Ortsteil Ba-
chelsriiti bis zum Projektende Richtung Griiningen.

Im Rahmen des Bauprojektes wird dazu ein Verkehrskonzept in Koordination mit Kapo, Unterhalt,

Gemeinde und den zustandigen Fachabteilungen erstellt.
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7 Koordination

7.1 Projektkoordination mit den moglichen involvierten Stellen

- Gemeinde:
Im Projektperimeter sind im Ortsteil Bachelsriiti und Niggenberg Wasserleitungsquerungen
vorhanden.
Offentliche Kanalisationen sind im Ortsteil Bachelsriiti vorhanden. Vorgangig ist die Schacht-
haltung S315-S316 beim Projektkilometer 0.930 mit Kanalfernsehen zu untersuchen, um fest-
zustellen, ob dieser Abschnitt ersetzt werden muss.
Im Bauprojekt sind die Mitverlegungen mit der Gemeinde abzuklaren.

- Werkleitungseigentiimer:
Das EKZ und EW Griiningen sowie die Swisscom haben bei den Werkleitungskatasteranfra-
gen noch keine Mitverlegungen in Aussicht gestellt. Im Bauprojekt sind die Mitverlegungen mit

den einzelnen Werken abzuklaren.

8 Erwerb von Grund und Rechten

Fir die Realisierung des Rad- und Gehweglickenschlusses und fir die Strassensanierung und
Achsverschiebung der Kantonstrasse ist Landerwerb erforderlich. Zudem sind Landzuteilungen
mdglich, wo die Strassengeometrie und bestehende Rad- Gehweggeometrie ndert. Die Flachen
kénnen den Landerwerbsplanen und der Landerwerbstabelle entnommen werden. Im Projekt

sind Flachen fur mégliche Landantretungen enthalten.

9 Kosten

9.1 Grundlage Kostenermittlung

Die Kosten sind in der Kostenschatzung Vorprojekt (Genauigkeit +/- 20%) ersichtlich (Beilage
03).

9.2 Kostenrisiken
Es sind keine Kostenrisiken zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich.
9.3 Kostenbeteiligung Dritter

Es sind keine Kostenbeteiligungen Dritter notwendig.
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10 Terminplan

Vorgesehene Meilensteine fiir das Bauvorhaben:

- Vorprojekt Auflage 812/13 (StrG) — Sommer 2024

- Bauprojekt Auflage 816/17 — Frihling 2025

- Voraussichtliche Festsetzung Bauprojekt — Herbst 2025
- Voraussichtlicher Beginn Ausschreibung— Friihling 2026
- Frihester Baubeginn — Herbst 2026

- Frihestes Bauende— Herbst 2027

11 Verschiedenes

Keine.

12 Fotodokumentation

Vel - Y R Lrigt A R

Abbildung 6: Projektgrenze Anschluss Leerutistrasse in Blickrichtung Gruningen. Links entlang
der Kantonstrasse wird der neue Rad- und Gehweg mit einer Breite von 3.50 m angeordnet, mit
anschliessender Blocksteinmauer Hohe 2.30 m.
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Abbildung 7: Nach der Zufahrt Griningerstrasse in Blickrichtung Leerttistr. Der heutige Rad-
Gehweg Uber die Gelandekuppe verlauft neu entlang dem rechten Strassenrand mit einer Breite
von 3.50 m und anschliessender Blocksteinmauer Hohe 2.30 m.

Abbildung 8: Vor der Zufahrt Griningerstrasse in Blickrichtung Leertistr. Die Anordnung des
Grinstreifens wird Ubernommen. Auf Hohe des ersten Baumes werden neu eine Trenn- Mittelin-

sel und nach der Zufahrt Griiningerstrasse eine Fussgangerschutzinsel angeordnet.
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Abbildung 9: Gemeindegebiet Hinderholz in Blickrichtung Leerttistr. Der heutige Rad- und Geh-
wegrand zum Vorplatz bleibt am gleichen Ort. Der Grlinstreifen wird mit einer Breite von 1.50 m
ausgebildet.

Abbildung 10: Uberfiihrung Forchstrasse A52 in Blickrichtung Griiningen. Der Regelquerschnitt
bleibt bestehen, der Belag auf der Briicke wird nicht saniert.
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Abbildung 11: Ortsteil Bachelsriti vor der Fussgangerquerung in Blickrichtung Griiningen. Es wird
eine neue Schutzinsel angeordnet. Dafir muss der bestehende rechte Strassenrand um 0.50 m
und der linke Strassenrand um 1.50 m nach aussen verschoben werden. Links der Strasse wird
der Rad- und Gehweg auf 3.80 m Breite ausgebaut.

Abbildung 17: Ortsteil Bachelsriti nach der Fussgangerquerung in Blickrichtung Griiningen. Links
der Strasse wird der Rad- und Gehweg mit 3.50 m Breite ausgebaut und in Richtung Griiningen
verlangert. Der rechte Fahrbahnrand entlang der Hecke bleibt am gleichen Ort.
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Abbildung 12: Zwischen Ortsteil Béchelsriti und Niggenberg in Blickrichtung Griningen. Entlang
dem linken Strassenrand wird ein neuer Rad- und Gehweg (Luckenschluss) mit einer Breite von
3.50 m angeordnet. Auf der linken Fahrspurhélfte wird zur Trennung ein Grinstreifen mit 1.50 m

erstellt. Der rechte Fahrbahnrand muss um 1.00 m nach aussen verschoben werden.

Abbildung 19: Ortsteil Niggenberg in Blickrichtung Griiningen. Bis zur Hofzufahrt wird der Rad-
und Gehweg mit einem Grinstreifen getrennt. Nach der Hofzufahrt wird der neue Rad- und Geh-
weg ab dem linken Strassenrand mit 3.50 m Breite angeordnet. Der rechte Strassenrand wird um
bis zu 2.20 m zur Wiese verschoben.
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Abbildung 13: Projektgrenze beim Ortsteil Niggenberg in Blickrichtung Griiningen. Der neue Rad-
und Gehweg ab dem linken Strassenrand mit 3.50 m Breite endet bei der Zufahrt TAgernaus-
trasse. Der um 2.50 m verschobene rechte Strassenrand muss ab der Schoren Strasse auf einer
Lange von 40 Meter an den Bestand angepasst werden. Die spatere Rad- und Gehwegfortset-
zung bis nach Gruningen folgt in Zukunft ebenfalls auf der linken Fahrspurseite.
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