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Radwegliickenschliessung, Fahrbahninstandsetzung
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. Verfasser
Version Bemerkungen Format Plan Nummer
Datum Name Visum
0 30.05.24 | OMI/STL 45/210 0116PZF100-006
A
B
C
D
Kanton Zorich Bearbeitungsstufe: Vorprojekt
Baudirektion .
Tiefbauamt Gemeinde: 115 Gossau, 116 Griiningen
Strasse: 730 Esslingerstrasse
Projektieren und Realisieren Strecke: Leeriitistrasse bis Niggenberg

Situation Werkleitungen 1:500
Teil 1, West, km 0.000 - 0.800

Projekt Nummer:

Projektverfasser

84S-81289
4APORTA Ckstrasse 66
Forrlibuckstrasse 66
INGENIEURE PLANER GEOMETER T 058 580 96 90

zuerich@portaag.ch
www.portaag.ch

L:\0116Grueningen\PZF100_Radwegliickenschliessung_AO\5_Projektdaten\1_Vorprojekt\c_Plaene\0116PZF100-000_Plaene.DWG

Werkleitungen: (nach SIA 405)

Medium

Schmutzwasser
Mischwasser
Sauberwasser
Wasserversorgung
Elektrizitat
Swisscom
Kabelkommunikation

Signatur neu

Signatur bestehend

Leitungspunkte:

Kandelaber

Hydrant

Schieber

Kontrollschacht (Kataster)
Strassenablauf

EW, Schacht, Kasten
Cabelcom, Schacht
Swisscom, Schacht, Kasten

Signatur neu

QO neuer S

O neuer SA

Signatur bestehend

©o 00 0

oOX

Legende Zustandsbeurteilung:

Keine Massnahmen notwendig
Reparaturen (Roboter, exkl. Wasserhaltung)
Renovierung (inkl. Vorarbeiten + Wasserhaltung)

Erneuerung (exkl. Wasserhaltung)

Information:

1.

Genauigkeit

Die Genauigkeit dieses Planes liegt im Durchschnitt bei den auf
dem Titel angegebenen Werten. Befinden sich im Titel keine
Angaben, so sind detaillierte Informationen zur Genauigkeit beim
Datenersteller erhaltlich.

In einzelnen Fallen musste im Rahmen der Erstellung auf
unvollstandige, ungenaue Plane zurlickgegriffen werden.

. Zuverlassigkeit

Die Aktualitét der Werkleitungen beinhaltet die bis zum ange-
gebenen Datum vom Werkeigentimer gemeldeten Anderungen.

Fur Grab- und Bauarbeiten sind nur die aktuellsten Plane der
Werkeigentimer verbindlich.

Je nach Verwendungszweck der Planinformationen ist die
Aktualitat durch den Werkeigentimer verifizieren zu lassen.
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Buchmann Partner AG
Bauprojekt vom 26.05.2023
Radwegschwachstellen beheben
Kreisel Zelgli bis Leerrti
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