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Projektverfasser

km / Bauwerk:

Route 336: km 0.000 - 0.100 / km 0.400 - 0.650
Route 339: km 2.230 - 2.740
Route 726: km 2.340 - 2.400
Route 718: km 7.500 - 7.970

Vorhaben: Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strasseninstandsetzung

Kostenschätzung (±20%)

Projektieren und Realisieren Strecke: Zentrumsdurchfahrt

Projekt Nummer: 84S-82106

Bearbeitungsstufe: Vorprojekt

Gemeinde: Hombrechtikon ZH

Strasse:
Rüti,- Grüninger,- Feldbach,- Oetwiler,- 
Holflüe,- Eichtal,- Poststrasse

FCH A4 7964.31_003

Version
Verfasser

Bemerkungen Format Plan Nummer
Visum

3



Gemeinde: Kostenträger: 84S-82106 Kostenschätzung
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk:

Zusammenstellung
Vorhaben: Preisbasis :

Kanton Zürich
gebundene 
Ausgaben

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen
Fahrrad-anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen
Staatsstrassen

Staatsstrassen 
Anteil ÖV

Fussgänger-
anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50130 00000 50110 80010 50110 00000 50110 80020 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 890'000 0 269'000 0 122'000 149'000 352'000

20 Bauarbeiten 6'220'000 4'057'000 212'000 560'000 263'000 616'000 509'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 590'000 380'000 20'000 53'000 24'000 58'000 47'000

40 Technische Arbeiten 1'120'000 738'000 37'000 98'000 46'000 108'000 90'000

T O T A L 8'820'000 5'175'000 538'000 711'000 455'000 931'000 998'000

Anteil % der Kosten Total 100% 58.7% 6.1% 8.1% 5.2% 10.6% 11.3%

Anteil: Gemeinde Hombrechtikon 700'000

Der Projektverfasser:

Basler & Hofmann AG

Forchstrasse 395

8032 Zürich, 24.05.2024

Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strasseninstandsetzung Oktober 2023

Hombrechtikon ZH

Rüti,- Grüninger,- Feldbach,- Oetwiler,-Holflüe,- Eichtal,- Poststrasse

Zentrumsdurchfahrt

Route 336: km 0.000 - 0.650
Route 339: km 2.295 - 2.740
Route 726: km 2.340 - 2.400
Route 718: km 7.500 - 7.970

neue Ausgaben



gebundene 
Ausgaben

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen
Fahrrad-anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen
Staatsstrassen

Staatsstrassen 
Anteil ÖV

Fussgänger-
anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50130 00000 50110 80010 50110 00000 50110 80020 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 890'000 0 269'000 0 122'000 149'000 352'000

12 Entschädigungen Kulturausfall

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 890'000 0 269'000 0 122'000 149'000 352'000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten 0

Belagsflächenanteile:  Entwässerung 0

21 Tief- und Strassenbau

113  Baustelleneinrichtungen 750'000 542'000 28'000 54'000 35'000 55'000 33'000

116  Abholzen und Roden 190'000 0 75'000 0 0 113'000 0

117  Abbrüche 720'000 598'000 13'000 52'000 16'000 14'000 22'000

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 300'000 0 0 248'000 0 54'000 0

161  Wasserhaltung

211  Erdarbeiten 90'000 60'000 10'000 0 0 5'000 11'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 40'000 7'000 9'000 0 8'000 5'000 14'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 900'000 495'000 14'000 0 7'000 99'000 283'000

223  Belagsarbeiten 1'210'000 1'115'000 17'000 0 11'000 7'000 61'000

237  Entwässerungen 600'000 602'000 0 0 0 0 0

241 Ortbetonbau 20'000 0 10'000 0 8'000 5'000 0

181 Garten- und Landschaftsbau 290'000 109'000 8'000 0 144'000 9'000 19'000

183 Zäune und Arealeingänge

281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer

286 Markierungen auf Verkehrsflächen

21 Tief- und Strassenbau 5'110'000 3'528'000 184'000 354'000 229'000 366'000 443'000

22 Kunstbauten

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.) 300'000 0 0 133'000 0 170'000 0

Unvorhergesehenes ca. 15% 810'000 529'000 28'000 73'000 34'000 80'000 66'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 6'220'000 4'057'000 212'000 560'000 263'000 616'000 509'000

neue Ausgaben
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gebundene 
Ausgaben

Bezeichnung: Total
Erneuerung

Staatstrassen
Fahrrad-anlagen

Staatsstrassen 
Beleuchtungs-

anlagen
Staatsstrassen

Staatsstrassen 
Anteil ÖV

Fussgänger-
anlagen

Sachkonto: 50111 00000 50130 00000 50110 80010 50110 00000 50110 80020 50100 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 150'000 98'000 5'000 14'000 6'000 15'000 12'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 360'000 232'000 12'000 32'000 15'000 35'000 29'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 80'000 50'000 3'000 7'000 3'000 8'000 6'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 590'000 380'000 20'000 53'000 24'000 58'000 47'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 280'000 187'000 9'000 24'000 11'000 27'000 22'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 570'000 377'000 19'000 50'000 24'000 55'000 46'000

44 Oberbauleitung 120'000 78'000 4'000 11'000 5'000 12'000 10'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 150'000 96'000 5'000 13'000 6'000 14'000 12'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 1'120'000 738'000 37'000 98'000 46'000 108'000 90'000

neue Ausgaben
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